ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку «Обоснования инвестиций» (ОБИН) 
для инвестиционного проекта:

«Реконструкция электрических сетей со строительством  ветроэнергетической установки в автономной энергосистеме с. Чумикан Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края»

Назначение работы:


Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) для оценки целесообразности и возможности строительства ветро–дизельного комплекса (ВДК) с накопителями энергии  и необходимой реконструкции электрических сетей в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края.


Разработка обоснования инвестиций и их привлечения, в том числе кредитных ресурсов.

Основными результатами работы должны стать:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
  Рассмотрение двух концепций ВДК, базирующихся на:

А) частичном замещении генерации от ДЭС генерацией от ветроэнергетических установок (ДЭС является основным источником генерации, минимальная емкость накопителей энергии);

Б) полном замещении генерации от ДЭС генерацией от ветроэнергетических установок (ДЭС является резервным источником генерации, оптимальная емкость накопителей энергии);
 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Расчеты предполагаемой выработки электроэнергии ВДК и расчет числа  ветроэнергетических установок, количества и параметров накопителей энергии для различных вариантов установленной мощности ВДК.

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Оценка возможности интеграции ВДК, с существующими дизельными станциями (ДЭС) и с существующей системой теплоснабжения поселка. Составление предложений по модернизации системы управления ДЭС (ДГ) и/или дать предложения по их замене для обеспечения устойчивой работы ВДК.

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Оценка возможности строительства ВДК с выбором площадки, исходя из различных ограничений (экологических, административных, климатических, транспортной инфраструктуры и пр.).
 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Расчет распределения электрической нагрузки от ВДК. 

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Расчет основных технико-экономических показателей объекта инвестиций.

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Формирование заявки на проектное финансирование в банке.
	1. Наименование объекта:
	Реконструкция электрических сетей со строительством  ветроэнергетической  установки и накопителей энергии в автономной энергосистеме с. Чумикан Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края 

	2. Заказчик:
	Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района



	3. Исполнитель:
	Определяется по результатам открытого конкурса



	4. Сроки выполнения работ
	Окончание работ — до … г.

	5. Основание для  выполнения работ:
	5.1. Настоящее техническое задание.

5.2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

5.3. Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 г. № 1 -р «Об утверждении основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года»

	6. Вид строительства:
	Новое строительство и реконструкция объекта.

	7. Условия строительства
	7.1. Климатические условия принять по СНиП 23-01-99.
7.2. Сейсмичность района строительства и площадки. строительства принять в соответствии с требованиями СНиП и нормативных документов.
7.3. Снеговую нагрузку принять в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85.
7.4. Особые условия строительства: 

- формирование местных ветровых нагрузок;
- площадки строительства — распределенная сеть ветроэнергетических установок и накопителей энергии. 

	8. Место размещения площадок строительства:
	п. Чумикан Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края.

	9. Цели выполнения работ: 
	9.1. Энергосбережение, топливосбережение, повышение энергетической эффективности энергоснабжения п. Чумикан.

9.2. Повышение качества жизни жителей с. Чумикан. 

9.3. Улучшение финансовых результатов собственника объекта электрогенерации.

9.4. Определение основных параметров объекта строительства, места размещения объекта с учетом принципиальных требований и условий Заказчика.

9.5. Проведение оценки возможностей строительства и достижения намечаемых технико-экономических показателей объекта строительства.

9.6. Подготовка заявки на  финансирование проекта и строительства в банке.


	10. Важнейшие целевые показатели
	10.1. Снижение объема  завоза дизельного топлива. 

10.2. Снижение потерь электрической энергии.
10.3. Снижение себестоимости электрической энергии после окончания срока окупаемости проекта.
10.4. Замещение топлива возобновляемыми энергетическими ресурсами (ветрогенерация) в годовом балансе выработки электроэнергии.
10.5. Повышение надежности и качества энергоснабжения.

	11. Выделение очередей и пусковых комплексов
	Предусмотреть возможность увеличения числа ветроэнергетических установок и их установленной мощности, количества накопителей энергии и их емкости на перспективное развитие в две очереди.

	12. Требования к работе:
	12.1. В работе должны выполняться альтернативные проработки, в том числе принципиальные объемно-планировочные решения, расчеты по определению эффективности инвестиций, социальных, экологических и других последствий осуществления строительства и эксплуатации объекта.

12.2. В состав работы должны включаться картографические и другие материалы, в том числе схема ситуационного плана с размещением объекта строительства и указанием мест присоединения его к инженерным сетям и коммуникациям, их реконструкция, схема генерального плана объекта, обосновывающие размеры земельного участка.



	13. Требования к основному содержанию работы


	13.1. Сформировать ТЗ на разработку проектной и рабочей документации — в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87

13.2. Подготовить заявку на проектное  финансирование ВДК и на строительство комплекса в банк, указанный Заказчиком
13.3. Анализ ветроэнергетического ресурса площадок строительства ВДК

13.3.1. Сбор существующих метеоданных;

13.3.2. Анализ ветроэнергетического ресурса площадки по метеорологическим данным ближайших метеостанций;

13.3.3. Анализ ветроэнергетического ресурса площадки по метеорологическим данным ближайших аэропортов;

13.3.4. Анализ ветроэнергетического ресурса площадки по метеорологическим спутниковым данным NASA.
13.4. Выбор площадки под ВДК 

13.4.1. Поиск потенциальных площадок под строительство ВДК; 

13.4.2. Сравнение вариантов площадок под строительство ВДК  в соответствии с критериями:

13.4.3. Ветроэнергетический ресурс;

13.4.4. Инженерно-геологические условия строительства, полученных в соответствии с Разделом 16;

13.4.5. Инженерно-геодезические условия строительства, полученных в соответствии с Разделом 16;

13.4.6. Экологические риски;

13.4.7. Транспортная доступность площадки;

13.4.8. Длина трассы ЛЭП до точки подключения;

13.4.9. Схемы реконструкции сетей;
13.4.10. Размер площадки (определяется количеством ВЭУ в составе ВДК);

13.4.11. Прочие риски;
13.4.12. Выбор оптимальных площадок под строительство ВДК,  оптимальной схемы реконструкции электросетей  и согласование их с Заказчиком.

13.5. Выбор и обоснование типов и параметров ветроэнергетического оборудования 

13.5.1. Определение класса ветра на площадке строительства в соответствии со стандартом МЭК 61400-1; 
13.5.2. Ограничения по климату;

13.5.3. Рекомендации по выбору единичной мощности ВЭУ;

13.5.4. Рекомендации по выбору ВЭУ;

13.5.5. Ограничения по доставке, монтажу и строительству ветроэнергетической установки (ВЭУ); 

13.5.6. Предварительные схемы по подключению  каждой ветроэнергетической установки, существующей ДЭС, распределительного устройства, отходящих фидеров электросетей. 

13.6. Предварительный расчет выработки ВДК

13.6.1. Предварительное определение количества ВЭУ;

13.6.2. Разработка плана размещения ВЭУ с учетом:

-  инженерно-геологических условий, полученных в соответствии с Разделом 16;

- рельефа местности;

- максимизации выработки ВДК (минимизация аэродинамических потерь);
13.6.3. Расчет выработки ВДК.

13.7. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПОВ И ПАРАМЕТРОВ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ

13.7.1. Рекомендации по выбору накопителей энергии;

13.7.2. Предварительные схемы по подключению  каждого накопителя энергии;

13.7.3. Рекомендации по выбору единичной мощности накопителей энергии;

13.7.4. Ограничения по доставке и монтажу накопителей энергии.

13.8. Расчет уровней  замещения

13.8.1. Сбор исходных данных по энергосистеме:

13.8.1.1. Текущее и прогнозное потребление (выработка, полезный отпуск) электрической и тепловой энергии;

13.8.1.2. Планы развития электрических сетей;

13.8.1.3. Планы модернизации ДЭС;

13.8.1.4. Схемы реконструкции электросетей;

13.8.1.5. Графики электрических нагрузок;

13.8.1.6. Графики тепловых нагрузок;

13.8.1.7. Информация по ДЭС;

13.8.1.8. Информация по подстанциям;

13.8.1.9. Информация по ЛЭП (трассы ЛЭП, уровни напряжения, тип и сечения проводов).

13.8.2. Определение способа интеграции ВДК и ДЭС: ограничения для модели расчета работы ветродизельного комплекса;

13.8.3. Построение модели ветродизельного комплекса (на основе почасовых графиков электрической и тепловой нагрузки); 

13.8.5. Расчет уровней замещения электроэнергии и тепловой энергии при:

13.8.5.1. Различных мощностях ВДК;

13.8.5.2. Различных типах ВЭУ;

13.8.5.3. Различных емкостях накопителей энергии и мощностях инверторных систем;
13.8.5.4. Различных компоновках ВДК.
13.9. Анализ рисков по строительной части

13.9.1. Перечень необходимой строительной техники в населенном пункте;

13.9.2. Перечень необходимой монтажной техники в населенном пункте;

13.9.3. Определение необходимости доставки строительной и монтажной техники для выполнения СМР;
13.9.4. Определение ближайших к месту строительства карьеров песка;

13.9.5. Определение ближайших к месту строительства карьеров щебня;

13.9.6. Определение возможности строительства фундаментов из местных строительных материалов;

13.9.7. Получение и анализ имеющихся инженерных изысканий по другим объектам в населенном пункте.

13.10. Разработка транспортной схемы 

13.10.1. Выбор основной транспортной схемы доставки грузов к месту строительства;

13.10.2. Анализ возможности разгрузки необходимых для строительства грузов в портопункте населенного пункта:

13.10.2.1. Глубина около причальной стенки;

13.10.2.2. Состояние и несущая способность причала;

13.10.2.3. Используемые схемы выгрузки тяжелых и крупногабаритных грузов и их ограничения; 

13.10.3. Ограничения на транспортную схему в течение года:

13.10.3.1. Период работы и грузоподъемность переправ;

13.10.3.2. Период работы и грузоподъемность зимника;

13.10.3.3. Возможные периоды отсутствия транспортного сообщения из-за погодных условий.

13.11. Определение капитальных затрат
13.11.1. Оценка стоимости проектно-изыскательских работ;

13.11.2. Оценка стоимости  ветроэнергетического оборудования;

13.11.3. Оценка стоимости  накопителей энергии;

13.11.4. Предварительная стоимость электротехнического оборудования и распределительного устройства;

13.11.5. Предварительная стоимость реконструкции электросетей;
13.11.6. Предварительная стоимость доставки до площадки строительства оборудования и строительных материалов;
13.11.7. Предварительная стоимость строительства;
13.11.8. Предварительная стоимость подключения к тепловой и электрической сети;

13.11.9. Предварительная стоимость системы управления ВДК.

13.12. Определение эксплуатационных затрат

13.12.1. Оценка эксплуатационных затрат по электрическим сетям;

13.12.2. Оценка эксплуатационных затрат по ВДК: 

13.12.2.1. Плановое обслуживание и текущий ремонт; 

13.12.2.2. Капитальный ремонт;

13.12.2.3. Топливо;

13.12.2.4. Машинное масло;

13.12.2.5. Персонал;
13.12.3. Оценка изменения эксплуатационных затрат по существующей ДЭС и котельной.

13.13. Разработка графика реализации проекта на основе конкурсных процедур

13.13.1. Ветромониторинг;

13.13.2. Инженерные изыскания;

13.13.3. Проектная документация;

13.13.4. Прохождение государственной экспертизы;

13.13.5. Рабочая документация;

13.13.6. Заключение договора на поставку ветроэнергетического оборудования;

  13.13.7. Заключение договора на поставку накопителей энергии;

13.13.8. Заключение договора на поставку  электротехнического оборудования, распределительных устройств и электрических кабелей;
13.13.9. Заключение договора на поставку строительных материалов;

13.13.10. Доставка ветроэнергетического оборудования;

13.13.11. Доставка накопителей энергии;
13.13.12. Доставка   электротехнического оборудования, распределительных устройств, электрических кабелей;

13.13.13. Доставка строительных материалов;

13.13.14. Строительные работы;

13.13.15. Монтажные работы;

13.13.16. Пуско-наладочные работы;
13.13.17. Ввод в эксплуатацию.

13.14. Расчет экономической эффективности

13.14.1. Согласование с Заказчиком сценарных условий;

13.14.2. Согласование с Заказчиком расчетной схемы финансирования;

13.14.3. Расчет экономической эффективности по вариантам:

13.14.3.1. Различная мощность ВДК;

13.14.3.2. Различная емкость накопителей энергии;

13.14.3.3. Различные варианты системы управления ВДК.

13.14.6. Анализ чувствительности;

13.14.7. Согласование с Заказчиком оптимальной мощности ВДК, емкостей накопителей энергии и системы управления ВДК; 

13.14.8. Согласование с заказчиком схемы распределения электрической нагрузки и реконструкции электросетей.
13.15. Подготовка декларации о намерениях строительства ВДК

13.15.1. Определение границ ВДК;

13.15.2. Подготовка схемы расположения земельного участка под ВДК;

13.15.3. Подготовка декларации о намерениях строительства ВДК.

13.16. Формирование отчета по обоснованию инвестиций

13.17. Формирование  ТЗ на разработку проектной и рабочей документации

13.18. Подготовка заявки   на проектное  финансирование  ВДК и на строительство комплекса в банк



	14. Основные требования, определяющие направленность работ:
	14.1. Провести ветроэнергетические расчеты по существующим метеорологическим данным;
14.2. Рассмотреть, выбрать и обосновать основные параметры ВДК – установленную мощность, выработку электроэнергии и количество ВЭУ, параметры и точки подключения накопителей энергии;
14.3. Разработать и обосновать систему управления ВДК;
14.4. Разработать схему реконструкции электросетей; 

14.5. Определить типы и параметры основного технологического оборудования;
14.6. Дать предварительную оценку воздействия ВДК на окружающую среду;
14.7. Составить перечень основных технико-экономических показателей объекта инвестиций.


	15. Требования к технологии и режиму энергообъектов
	15.1. Согласно технических условий и действующих нормативных документов;
15.2. Работа в постоянном круглосуточном, круглогодичном  режиме.


	16. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	16.1. Текущее и прогнозное электро- и теплопотребление (по опросному листу Исполнителя);
16.2. Стоимость и расходы топлива, а также других эксплуатационных затрат на ДЭС и котельных  (по опросному листу Исполнителя);
16.3. Перечень организаций для согласования строительства ВДК;  

16.4. Результаты существующих инженерных изысканий, проектная документация на строительство объектов вблизи предполагаемых площадок строительства ВДК (в случае наличия);
16.5. Исходные данные по энергосистеме;
16.6. Геплан поселка;
16.7. Топографический план села Чумикан в масштабе 1:5000 или 1:2000 или 1:1000 или 1:500;
16.8. Схемы электросетей;
16.9. ТУ на технологическое присоединение вновь возводимых объектов к электрической сети, согласно требованиям Постановления Правительства № 861 от 27.12.2004;
16.10. Привязка существующих энергообъектов к плану поселка;
16.11. Наличие у Заказчика Грузоподъемного оборудования для осуществления выгрузки оборудования, краткий перечень данного оборудования;
16.12. Наличие у Заказчика организованного места выгрузки: наличие склада, его площадь, характеристики (крытый/некрытый), наличие охраны.


	17. Особые требования к исполнителю
	17.1. Опыт проектирования,  поставки оборудования источников электрогенерации на основании ВИЭ и накопителей энергии;
17.2. Быть участником соответствующей СРО;
17.3. Иметь систему сертификации качества оказываемых услуг;

17.4. Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих требованиям  выполнения работ, соответствующих специальностей;
17.5. Иметь оборот не менее 50 000 000 рублей в квартал.


	18. Количество экземпляров документации, передаваемой заказчику
	- 4 экз. на бумажном носителе

- 1 экз. на электронном носителе. Электронный вид в соответствии с разделами документации и содержанием книг. Текстовые форматы pdf , элементы ПИР — формат AutoCAD.


