Задание на проектирование рабочего проекта  объекта: 

«Установка замедленного коксования» 
	1. Предприятие 
	

	2. Наименование проектируемого объекта 
	2.1. Установка замедленного коксования. 

	3. Основание для проектирования 
	3. Настоящий договор 

	4. Вид строительства 
	4.1. Расширение действующего предприятия 

	5. Место строительства 
	5.1. Промплощадка 

	6. Мощность и состав проектируемого объекта 
	6.1. Мощность установки  замедленного коксования по сырью - 1000 тыс. т/год гудрона 

	7. Сырье и вид транспорта сырья 
	7.1. Сырье установки замедленного коксования -прямогонный гудрон 

7.1.1 Характеристика прямогонного гудрона указана в Приложении 1 к настоящему заданию. 

7.1.2. Вид транспорта сырья установки - по трубопроводу. 

	8. Требования к качеству и конкурентоспособности товарной продукции. Вид транспорта. 
	8.1. Требования к товарной продукции установки замедленного коксования указаны в Приложении 2 к настоящему заданию. 

8.2. Вид транспорта получаемой продукции: 

8.2.1 Углеводородные газы, СУГ, нафта коксования, легкий и тяжелый газойли - по трубопроводу. 

8.2.2. Кокс - по железной дороге. 

	9. Технологическая схема и метод организации производства 
	9.1. Технологическая схема установки – в соответствии с  базовым проектом № …. 

9.2. Аппаратура, оборудование, система контроля и автоматики должны обеспечивать устойчивую работу установки в пределах изменения нагрузок от 60 до 110% от номинала. 

9.3. КПД трубчатых печей, % - (91-92). 

	10. Режим работы 
	10.1. Режим работы - непрерывный, 8760 часов в году. Для расчета оборудования принять режим работы - 8000 часов в году.
10.2. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие возможность эксплуатации установки два года от ремонта до ремонта непрерывной работы, а также раскоксовывание каждой секции печи на ходу.

	11. Необходимость выделения очередей (пусковых комплексов) и состав производственных мощностей входящих в них 
	11.1. В одну очередь (один пусковой комплекс) 

	12. Требования по автоматизации производственного процесса 
	12.1. Предусмотреть комплексную автоматизацию процесса на базе микропроцессорной техники Allen-Bradley в единой с ЦУП завода среде визуализации (RSView SE), в соответствии с ТУ к оборудованию КИП, РСУ и ПАЗ комплекса глубокой переработки нефти, утвержденное генеральным директором ХХХХ. на проектирование АСУ ТП и КИП  для УЗК. 

12.2. Управление технологическим процессом осуществлять из операторной установки, обеспечить связь по ВОЛС с ЦУП завода.

	13. Обеспечение энергоресурсами, вспомогательными материалами 
	13.1. Обеспечение энергоресурсами, реагентами и вспомогательными материалами осуществляется от источников и инженерных сетей НПЗ. 

13.2 Объем энергоресурсов, вспомогательных материалов и реагентов ,подводимых от источников и инженерных сетей НПЗ не должен превышать объема предусмотренного базовым проектом, в части потребления свежей воды,  инертного газа, воздуха и реагентов и топлива. 

	14. Мероприятия по защите окружающей среды 
	14.1. Мероприятия по защите окружающей среды - в соответствие с законом РФ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными документами, регулирующими природоохранную деятельность в РФ. Количество выбросов от УЗК должно соответствовать утверждённому тому ПДВ и проекту СЗЗ.



	15. Мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, составление декларации безопасности 
	15.1. В соответствии с действующими на территории РФ законами и правилами по охране труда, промышленной  и пожарной безопасности. 

15.2. Предусмотреть разработку декларации промышленной безопасности 

15.3. Разработать раздел «Пожарная и промышленная безопасность

	16. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
	16.1. В соответствии с техническими условиями Главного управления по делам ГО и ЧС … 

	17. Стадийность проектирования. 
	17.1. Стадийность проектирования – Утверждаемая часть рабочего проекта и рабочая документация

	18. Требования по вариантной и конкурсной разработке 
	18.1. В проекте использовать оборудование, поставляемое на конкурсной основе. Выбор фирмы-поставщика производится Заказчиком с участием Генподрядчика, при этом приоритет остается за Заказчиком. 

18.2 Положение п.18.1 относится к следующим видам оборудования: газовый компрессор, загрузочные насосы печей и другие  горячие насосы, коксовые камеры, печь замедленного коксования, оборудование системы гидрорезки кокса, система открытия нижнего фланца коксовых камер, клапаны и запорная арматура  (переключающие клапана) переключения коксовых камер, РСУ, теплообменники на продуктах коксования..

	19. Наименование Заказчика 
	19.1. ОАО «HK «ХХХХ». 

	20. Наименование организации генерального проектировщика 
	20.1. АААА 

	21. Наименование субподрядной проектной организации 
	21.1. По результатам конкурсного отбора 

	22. Намечаемые сроки строительства 
	22.1. Намечаемые сроки строительства - …

	23. Исходные данные для проектирования, выдаваемые Заказчиком. 


	23.1. До начала проектирования Заказчик передает Генподрядчику по его запросу  и в соответствии с перечнем  Генподрядчика:
23.1.1. Исполнительный генеральный план размещения установки замедленного коксования с указанием всех надземных и подземных коммуникаций.
23.1.2. Технические условия на присоединение объекта к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям.
23.1.3. Технические условия Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края.

23.1.4. Материалы, полученные от местной администрации и органов государственного надзора для ранее согласованного комплекса.
23.1.5. Исходные данные для разработки декларации промышленной безопасности. 

23.1.6. Утвержденный том ПДВ в полном объеме( в электронном виде) и проект СЗЗ

	24. Особые условия
	24.1. Разработать технические проекты оборудования индивидуального изготовления. Разработку технических проектов осуществлять в соответствии с требованиями Российских норм и правил.
24.2. При проектировании и конструировании максимально использовать оборудование и материалы отечественного производства.

24.3. В рабочем проекте не применять насосы марки ВНГ, электродвигатели производства ОАО «Привод» г. Лысьва и ОАО Первомайский электромеханический завод им. К. Маркса ( Украина)

24.4 В проекте дополнительно предусмотреть установку систем плавного пуска компрессора влажного газа и насоса воды для гидрорезки кокса. Для электроприводов АВО, дымососов и вентиляторов печей предусмотреть частотное регулирование привода.

24.5.    После обращения Заказчика в инспектирующие органы о согласовании, Генподрядчик согласовывает  рабочий проект в инспектирующих органах. 

24.6. Генподрядчик выполняет инженерно-геологические изыскания. 

24.7.  Граница установки определяется отведенным под ее застройку прямоугольником

24.8. Предусмотреть открытый склад для 15-суточного запаса кокса. 

24.9. Использовать печи в соответствии с рекомендациями   фирмы «АББ Луммус Глобал». Поставка печи от фирмы «АББ Луммус Глобал».

	
	24.10. Состав утверждаемой части: 

· общая пояснительная записка;
· генеральный план и транспорт;
·             технологические решения; 
        организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием. 
· архитектурно-строительные решения;
· инженерное оборудование, сети и системы; 
· организация строительства; 
· охрана окружающей среды; 
· инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.    
· сметная документация;
· исходные данные для привязки установки к объектам ОЗХ.
Содержание разделов утверждаемой части - согласно статьи 4 СНиП 11-01-95: 

Состав и содержание рабочей документами -согласно системе СПДС ( система проектной документации для строительства) в РФ. 

24.11 . Предусмотреть следующие вспомогательные объекты( которые отсутствуют в базовом проекте, необходимы для эксплуатации и располагаются в границах блока);
•     автономный узел оборотного водоснабжения
•     узлы приготовление растворов реагентов (щелочи, антипенной присадки)

· автономный узел приготовления сантеплофикационной воды

· узел деаэрации
24. 12. Генподрядчику выполнить экспертизу промышленной безопасности утверждаемой части и экспертизу декларации промышленной безопасности.


