Перечень услуг по финансово-техническому надзору

в процессе строительства и пуско-наладки Объекта, до ввода объекта в эксплуатацию
Надзор за капитальным строительством осуществляемым Заказчиком и ХХХХ в рамках Инвестиционного проекта, включая:
1. описание проекта, описание текущей стадии реализации проекта;
2. надзор за ходом выполнения строительно-монтажных работ, в т.ч. визуальный (с фотофиксацией), а также включающий проверку соответствия выполненных работ утвержденной проектной документации, соответствия существующим стандартам, требованиям строительных норм и правил, экологического, трудового законодательства, норм пожарной, санитарной безопасности и СНИП; анализ качества выполнения работ, включая обеспеченность сертификатами, паспортами и пр.
3. анализ графиков производства работ, включая проектирование, строительные работы, монтаж и пуско-наладку оборудования, сдачу объекта в эксплуатацию;

4. анализ ведения исполнительной документации, в т.ч. сертификатов на материалы, актов на скрытые работы, актов о промежуточной приемке ответственных конструкций, исполнительных схем, журнала производства работ, журнала входного контроля, журналов выполненных регламентных и пусконаладочных работ и пр.; 
5. анализ наличия и полноты комплекта проектной и рабочей документации;

6. проверка получения участниками Инвестиционного проекта необходимых разрешений по пакету проектно-сметной и разрешительной документации, включая все необходимые лицензии и документы для строительства, приемки законченных строительством объектов в эксплуатацию;

7. анализ инженерного обеспечения Инвестиционного проекта;

надзор за приобретением, монтажом и пусконаладочными работами в отношении оборудования, приобретенного в рамках Инвестиционного проекта Заказчиком и ООО «Усольехимпром», в т.ч. проверка журналов выполненных регламентных и пусконаладочных работ.
8. Анализ соблюдения экологических требований на основании наличия необходимых (по законодательству) документов. 
9. Контроль целевого расходования денежных средств, предоставленных Заказчику в рамках  Кредитного Договора . 
10. Мониторинг исполнения утвержденных Советами директоров ежеквартального бюджета и бюджета Инвестиционного проекта в целом на предмет их соответствия фактическим затратам на строительно-монтажные работы и закупку оборудования, с разбивкой по видам выполняемых работ. Выявление отклонений ежеквартального бюджета и бюджета Инвестиционного проекта в целом, анализ причин отклонений оценка последствий, подготовка рекомендаций. Анализ обоснованности корректировок Ежеквартальных бюджетов, предлагаемых Заемщиком.
