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Договор подряда №_____________
на выполнение проектных и изыскательских работ

по проекту «______________»
 

город Москва
  




                               «___» ___________ 20__ года

__________________________________ (____________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и _______________________________ (____________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

Раздел I. ОБЩИЕ положения Договора
1. Термины и их толкование

1.1. В рамках настоящего Договора, Стороны принимают следующие термины и их толкование:

· 
«Авторский надзор» - надзор за строительством, осуществляемый Подрядчиком, за соответствием проводимых на Объекте Работ утвержденной Проектной и Рабочей документации, в соответствии с требованиями Свода правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» и действующего законодательства Российской Федерации.

· «Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию» - документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации, выданный федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

·  «Акт приемки законченного строительством объекта» - документ, подписываемый Приёмочной комиссией и составляемый по форме №КС-11, который свидетельствует о приёмке и вводе в эксплуатацию законченного строительством Объекта.
· 
«Аттестация генерирующего оборудования» -  проверка, проводимая в целях определения предельного объема поставки мощности на оптовый рынок (предельный объем поставки), а также установленной (номинальной) мощности генерирующего оборудования, в том числе для целей определения выполнения обязательств поставщиками мощности,  по результатам прохождения которой стороны подпишут Акт об исполнении Договора.

· «Внешняя инфраструктура» - электрические сети, газопровод, трубопровод, водопровод, канализация, кабели связи, иные источники снабжения, инженерные сети и коммуникации, автомобильные дороги вне границ площадки Заказчика, которые необходимы для обеспечения нормальной эксплуатации Объекта.

· 
«Гарантированные показатели» - контрольные значения технико-экономических и эксплуатационных показателей, которым должен соответствовать Объект, установленные в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), Перечне Минимальных и Гарантированных показателей (Приложение №5 к Договору)
.

· «Генеральный подрядчик» – организация любой организационно-правовой формы, выполняющая по Договору подряда с Заказчиком работы по строительству Объекта, включая строительство, монтаж и наладку зданий, сооружений, технологического и другого оборудования и прочие связанные с ними работы.

· «Государственная экспертиза» – экспертиза Проектной документации и Материалов инженерных изысканий, проводимая Органами государственной экспертизы в соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 31.03.2012) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

· «День» - календарный день, если в тексте Договора не указано иное.

· «Договор» - настоящий документ, заключаемый между Подрядчиком и Заказчиком, включая все упомянутые в нем Приложения, а также неупомянутые приложения и дополнения к Договору при условии, что такие приложения или дополнения заключены надлежащим образом и из них явно следует то, что они составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

· «Документация» – документация, разрабатываемая  Подрядчиком по настоящему Договору.

·  «Задание на выполнение инженерных изысканий» - утверждённое Заказчиком Задание на выполнение изыскательских работ, составленное в соответствии с требованиями Договора.

· «Заключение о соответствии проводимых на Объекте работ разработанной Проектной и Рабочей документации» - заключение, выдаваемое Подрядчиком в адрес Заказчика по результатам осуществления им Авторского надзора и подтверждающее соответствие построенного Объекта требованиям, содержащимся в Проектной и Рабочей документации.

·  «Инженерные изыскания» - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

· «Исходные данные» - сведения, предоставляемые Заказчиком в адрес Подрядчика, которые необходимы и достаточны последнему для выполнения Работ по настоящему Договору.
· «Материалы инженерных изысканий» – результаты изыскательских работ, разрабатываемые Подрядчиком в составе, предусмотренном Заданием на выполнение инженерных изысканий, оформленные в виде отчетов по результатам проведения инженерных изысканий.

· «Недостаток» - любой дефект, изъян, недочет, ошибка или несоответствие Документации по объему и(или) качеству требованиям Договора и/или Обязательных технических правил.

· «Объект» – производственно-технологический комплекс , солнечная электростанция (СЭС) установленной мощностью 25 МВт _____________________________
 включая без ограничений главные и вспомогательные здания и сооружения, оборудование, инженерные сети и коммуникации, а также иное имущество, необходимое для выполнения Объектом своих функций, квалифицированный в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 03.06.2008 N 426 генерирующий объект, функционирующий на основе использования фотоэлектрического преобразования энергии солнца, который планируется к строительству,
 по адресу:_______________
. и в отношении которого выполняются работы, предусмотренные Договором 
· «Обязательные технические правила» - законы и подзаконные акты РФ, строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС); руководящие документы (РД); своды правил по проектированию и строительству (СП); технические регламенты, государственные стандарты (ГОСТы), технические условия (ТУ), иные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, технические требования, действующие на территории РФ, а также стандарты и инструкции по безопасности и охране труда и иные действующие в РФ нормы и правила. 

· «Орган государственной экспертизы» - ФАУ «Главгосэкспертиза России» и/или его территориальные управления.
· «Период строительства Объекта» - период с момента начала строительства Объекта до ввода Объекта в эксплуатацию с выдачей Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта.

· «Программа проведения инженерных изысканий» - утверждённый Заказчиком документ, который содержит в себе задачи изысканий, состав, объем, методику, технологию и последовательность выполнения изыскательских работ.

· «Представитель Заказчика» – ответственное должностное лицо, уполномоченное действовать от имени Заказчика в пределах полномочий, предоставленных ему на основании доверенности либо Приказа, которое действует от имени Заказчика и представляет интересы Заказчика в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.

· «Представитель Подрядчика» – ответственное должностное лицо, уполномоченное действовать от имени Подрядчика в пределах полномочий, предоставленных ему на основании доверенности либо Приказа и за которым закреплен соответствующий Объект.

· «Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт, чертежей, схем и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и функционирования Объекта и/или его частей, Сметы, разработанные в рамках настоящего Договора в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 1 к Договору), а также в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.08г.

· «Работы» - комплекс проектных и изыскательских работ, выполняемых Подрядчиком на основании Технического задания и других исходных данных, полученных от Заказчика, а также выполнение иных неразрывно связанных с ними Работ и оказание услуг по Авторскому надзору
, необходимых для достижения результатов Работ, указанных в п.2.2. настоящего Договора и обеспечения строительства/реконструкции Проектной и/или Рабочей документацией. При проведении Работ Подрядчик обязан учитывать, что Объект должен быть сопряжен со зданиями, сооружениями, коммуникациями и иной уже существующей инфраструктурой _______________
 и Внешней инфраструктурой в той мере, в какой это необходимо для обеспечения экономической эффективности и эксплуатационной надежности Объекта.

·  «
Пусковой комплекс № 1» -  этап строительства № 1 в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 06.12.2011), включающий строительство энергоблока № 1 (энергоблока единичной установленной электрической мощностью ______ МВт со всей необходимой инфраструктурой, на площадке ______________, включая (но не ограничиваясь ими) все здания, сооружения, Оборудование, инвентарь, Материалы, инструменты, внутренние инженерные сети и коммуникации, всю необходимую документацию, а также иное имущество, необходимое для безопасной и надежной эксплуатации энергоблока №1), который должен быть сопряжен со зданиями, сооружениями, коммуникациями и иной уже существующей инфраструктурой действующих энергоблоков _____________________.

·  «Пусковой комплекс № 2» - этап строительства № 2 в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 06.12.2011), включающий строительство энергоблока № 2 (энергоблока единичной установленной электрической мощностью ______ МВт, который должен быть сопряжен со зданиями, сооружениями, коммуникациями и иной уже существующей инфраструктурой действующих энергоблоков ____________________, а также Пусковым комплексом № 1, в той мере, в какой это необходимо для обеспечения его экономической эффективности и эксплуатационной надежности Объекта в целом в соответствии с требованиями законодательства).

·  «Рабочая документация» – документация, разрабатываемая на основе Проектной документации, являющаяся непосредственным руководством при строительстве Объекта.

· «Специализированные организации» – организации, в том числе инспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение экспертиз, согласований, подготовку заключений по проектной и рабочей документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства.

· 
«Техническая часть конкурсной документации по СМР и ПНР» – комплект документов, содержащий данные о видах и объемах строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по Объекту, подготавливаемый Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, условиями Договора и нормативными актами Российской Федерации для проведения конкурентной процедуры по выбору Генерального подрядчика.

· «Техническая экспертиза» – экспертиза Документации, проводимая Заказчиком. 

· «Технические условия» - выдаваемые компетентными государственными органами или иными организациями, в том числе Заказчиком, условия и требования, которым должен соответствовать Объект в части его подключения к Внешней и внутренней инфраструктуре.

1.2. Все термины, используемые в настоящем Договоре (включая дополнительные соглашения и приложения):

· указанные во множественном числе, включают значение в единственном числе и наоборот - в зависимости от контекста;

· указанные с заглавной буквы, имеют значение, определенное в разделе 1 Договора и иных положениях Договора;

· обозначающие лица или Стороны, включают в себя названия предприятий, компаний или организаций, являющихся юридическими лицами.

1.3. Документы, составляющие Договор, должны приниматься как взаимно поясняющие друг друга. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию и опыт Подрядчика, который является компетентным Подрядчиком и обладает значительным опытом в области проектирования аналогичных Объектов.

1.4. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений/документов к нему, приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

1.5. При толковании настоящего Договора значение содержащихся в нем положений устанавливается путем сопоставления со следующими документами, в порядке их приоритетности: 

· императивные нормы Применимого права; 

· настоящий Договор;

· диспозитивные нормы Применимого права.

2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие виды Работ:

a) разработка Задания на выполнение инженерных изысканий на площадке строительства и технических заданий на отдельные системы (при необходимости);

b) при наличии объектов незавершённого строительства по требованию Заказчика – провести обследование объектов незавершённого строительства, существующих зданий и сооружений, технического состояния оборудования и систем на предмет возможного использования таких объектов в ходе строительства Объекта;

c) проведение изыскательских работ, включающих в себя все необходимые виды изысканий, в объеме, необходимом и достаточном для строительства Объекта и ввода его в эксплуатацию;

d) выполнение проектных работ и разработка Проектной документации, соответствующей требованиям Технического задания (Приложение №11 к Договору), а также Обязательным техническим требованиям;

e) обеспечение получения в Органе государственной экспертизы положительного заключения Государственной экспертизы по разработанной Проектной документации и Материалам инженерных изысканий и согласование разработанной Проектной и Рабочей документации со Специализированными организациями;

f) разработка или доработка Технических требований и/или Технических заданий, согласование Технических условий на изготовление поставку основного оборудования (газотурбинные установки, паротурбинные установки, котлы-утилизаторы, паровые и водогрейные котлы, газо-дожимные компрессоры, пункты подготовки газа и пр. по требованию Заказчика);

g) разработка Рабочей документации;

h) согласование разработанной части Рабочей документации по технологическим и газовым трубопроводам с органами Ростехнадзора и иными Специализированными организациями;

i) разработка технической части конкурсной документации (Технических заданий) на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

j) проведение Авторского надзора за выполнением строительно-монтажных, пуско-наладочных и иных работ на Объекте, который будет производиться на основании разработанной Проектной и Рабочей документации, в соответствии с Приложением №6 к настоящему Договору. 

k) иные работы хотя прямо не указанные в Договоре или Техническом задании,  однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися для обеспечения непрерывности или для завершения Работ, достижения результатов Работ, для строительства/реконструкции Объекта или безопасной и надежной эксплуатации Объекта, в соответствии с Документацией и Обязательными техническими правилами, при этом такие работы не являются Дополнительными работами и считаются включенными в состав Работ и учтены в Договорной цене, указанной в п.3.1. Договора.

2.1.1. Указанные Работы выполняются поэтапно, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Календарно-сетевым графиком (Приложение №5 к Договору), утвержденным Заданием на выполнение инженерных изысканий, Программой проведения инженерных изысканий, условиями Договора и Обязательными техническими правилами:

Этап 1 – Инженерные изыскания и разработка Проектной документации, включая обеспечение получения в Органе государственной экспертизы положительного заключения Государственной экспертизы по разработанной Проектной документации и Материалам инженерных изысканий и согласование разработанной Проектной документации со Специализированными организациями;

Этап 2 – разработка Рабочей документации, включая согласование разработанной Рабочей документации со Специализированными организациями, в том числе части Рабочей документации по технологическим и газовым трубопроводам с органами Ростехнадзора;

Этап 3 –  Авторский надзор.
2.1.2. Стороны согласовали, что Подрядчик при выполнении работ по разработке Документации, в соответствии с  Календарно-сетевым графиком (Приложение №5 к Договору), передает документацию по разделам Заказчику для проведения Технической экспертизы. Проведение Заказчиком Технической экспертизы и согласование/утверждение разделов Документации не является приемкой Работ по разработке Документации.
2.1.3. Стороны согласовали, что за _____ (______) дней до начала Работ по разработке Рабочей документации, в соответствии с  Календарно-сетевым графиком (Приложение №5 к Договору), Подрядчик обязан разработать и представить Заказчику График выдачи Рабочей документации, с указанием сроков выдачи и стоимости комплектов Рабочей документации, а Заказчик обязан в течение ___ (______) с даты получения Графика выдачи Рабочей документации рассмотреть его и утвердить, либо представить Подрядчику мотивированные замечания. С момента утверждения Заказчиком Графика выдачи рабочей документации он является неотъемлемой частью настоящего Договора. Настоящим Стороны согласовали, что последовательность и сроки выдачи Рабочей документации определяются Заказчиком исходя из календарно-сетевого графика строительства Объекта.  
2.2. Результатами выполненных Подрядчиком по настоящему Договору Работ являются:

2.2.1. промежуточные результаты работ:

· разработанные Подрядчиком и утверждённые Заказчиком Технические задания/Технические требования на отдельные системы (при необходимости);

· разработанное Подрядчиком и утверждённое Заказчиком Задание на выполнение инженерных изысканий;

· при наличии объектов незавершённого строительства, по требованию Заказчика – заключение о возможности использования существующих зданий и сооружений Заказчика, проведенное по результатам обследования технического состояния оборудования или отдельных систем и/или использования имеющихся у Заказчика материалов и/или оборудования;

· разработанные, согласованные или доработанные Подрядчиком Технические требования и Технические условия на изготовление и поставку основного и вспомогательного оборудования, утверждённые Заказчиком;

2.2.2. окончательные результаты работ:

a) утверждённые Заказчиком и имеющие положительное заключение Государственной экспертизы Материалы инженерных изысканий, выполненные в виде отчетов и утверждённая Заказчиком, согласованная Специализированными организациями и имеющая положительное заключение Государственной экспертизы Проектная документация;

b) Рабочая документация, утверждённая Заказчиком и согласованная Специализированными организациями, в том числе утверждённая в органах Ростехнадзора часть Рабочей документации по технологическим и газовым трубопроводам и утверждённая Заказчиком техническая часть конкурсной документации на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

c) документация, оформление которой предусмотрено Договором в процессе оказания Подрядчиком услуг по Авторскому надзору, а также заключение о соответствии проводимых на Объекте работ разработанной Проектной и Рабочей документации и проставление подписи на Акте приемки законченного строительством Объекта.

2.3. Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он:

a)  обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями, допусками, членством в саморегулируемой организации в соответствии с законодательством для выполнения всех работ, предусмотренных Договором;

b)  обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, положительной деловой репутацией, знаниями, навыками и умениями, а также опытом в области проектирования энергетических объектов, необходимыми для успешного проектирования Объекта;

c) внимательно изучил всю информацию об Объекте, климатических условиях в зоне предполагаемого строительства Объекта, состоянии существующих зданий, сооружений, сетей и оборудования Заказчика, убедился в характере и содержании Работ;

d) посетил Объект (строительную площадку), принял во внимание общие и местные условия, а именно: грунтовые, климатические, водные и погодные условия расположения строительной площадки, Объекта, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход Работ; 

e) оценил объем и результаты работ, ранее выполнявшихся Заказчиком на Объекте, произвел осмотр существующих на строительной площадке конструкций и сооружений;

f) оценил корректность и адекватность Договорной цены Работ, указанной в п.3.1 Договора.

g) принял на себя связанные с вышеперечисленными обстоятельствами риски, а также полную ответственность за Результат Работ и достижение Объектом технико-экономических и эксплуатационных показателей, которым должен соответствовать Объект. В случае материализации каких-либо рисков в связи с вышеперечисленными обстоятельствами (например, рисков обнаружения непредвиденных почвенных условий на строительной площадке, необходимости проведения работ, прямо не предусмотренных настоящим Договором, но необходимых для  и ввода в эксплуатацию Объекта и проч.), Подрядчик не может выдвигать связанные с данными рисками претензии Заказчику, включая требование о продлении сроков выполнения Договора и/или увеличении договорной цены Работ или ее части. 

2.4. При выполнении Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязан руководствоваться включая, но не ограничиваясь: настоящим Договором и приложениями к нему, разработанным Заданием на выполнение инженерных изысканий, нормами Градостроительного кодекса РФ, Постановлениями Правительства РФ №87 от 16.02.08г. и № 20 от 19.01.06г., №145 от 05.03.07г., СНиП №11-02-96, и Обязательными техническими правилами.

2.5. В процессе исполнения Договора Стороны вправе изменить объем и/или сроки выполняемых Работ, путем оформления соответствующего Дополнительного соглашения.

2.6. Если в процессе выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору у Заказчика возникнет необходимость вследствие каких-либо причин внести корректировки в объем и/или сроки выполнения Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с приложением соответствующего проекта Дополнительного соглашения. Подрядчик обязуется рассмотреть такой проект и подписать его в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения  проекта  без  разногласий либо с протоколом разногласий (при наличии таковых). Разногласия, которые не будут урегулированы Сторонами, могут быть переданы для разрешения в судебном порядке. 

2.7. Сроки выполнения Работ: срок начала выполнения работ – дата заключения настоящего Договора
; срок окончания выполнения Работ – «_____» ________________г. (не более 6 (шести) месяцев с даты заключения Договора), за исключением услуг по Авторскому надзору (подп.j пункта 2.1.Договора).

2.7.1. Промежуточные сроки выполнения Работ (сроки выполнения Этапов Работ), а также сроки оказания услуг по Авторскому надзору  установлены в  Календарно-сетевом графике (Приложение №5 к Договору). 

2.7.2. Сроки оказания услуг по Авторскому надзору являются ориентировочными и уточняются Заказчиком. сроки оказания услуг по Авторскому надзору  могут корректироваться Заказчиком при изменении сроков строительства Объекта.
2.8. Принимая во внимание тот факт, что Стороны заинтересованы в максимально быстром завершении Работ, Стороны приходят к соглашению, что ни одно из обстоятельств, за исключением прямо указанных в настоящем Договоре, не может считаться причиной продления сроков выполнения Работ для Подрядчика, вне зависимости от того, указано ли в настоящем Договоре, что те или иные условия и обстоятельства не должны влечь право Подрядчика требовать продления сроков выполнения Работ. Данное положение не ограничивает  права каждой из Сторон на предъявление претензий. 

2.9. Стороны особо отмечают, что никакая просрочка исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору на единовременный период до 20 (двадцати) дней или совокупной длительностью до 90 (девяносто) дней  не предоставляет Подрядчику право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств по Договору и возмещение расходов связанных с такой задержкой.  Подрядчик будет иметь право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств по Договору, получение компенсации всех разумных и надлежащим образом документально подтвержденных дополнительных расходов, обоснованно понесенных им в результате любой задержки, исключительно при наличии одновременно следующих условий:

- срок задержки составляет единовременно 21 (двадцать один) день или в совокупности 91 (девяносто один) день  и более; 

- такие задержки происходят по вине Заказчика;

- Подрядчик в каждом отдельном случае надлежащим образом и своевременно уведомляет Заказчика о любых таких задержках путем направления письменного уведомления; 

- исполнение Подрядчиком своего обязательства обусловлено исполнением обязательств Заказчиком согласно Договору (встречное исполнение обязательства);

- в настоящем Договоре прямо указанно, что такая задержка может считаться причиной продления сроков выполнения Работ для Подрядчика;

- обязательство Заказчика, по которому произошла задержка, не является денежным.

2.10. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о событиях или обстоятельствах, которые могут оказать влияние на своевременное выполнение Работ. Если Заказчик уведомляет Подрядчика о том, что сроки фактического выполнения Работ не соответствуют срокам выполнения Работ, указанным в Календарно-сетевом графике (Приложение №5 к настоящему Договору), Подрядчик обязан предоставить Заказчику пояснительную записку, описывающую  предлагаемые Подрядчиком действия, которые возможно предпринять в целях ускорения хода Работ так, чтобы выполнить все Работы в сроки установленные Договором.

2.11. Заказчик передает Подрядчику функции Заказчика для исполнения обязанностей согласно п.6.4 Договора в части проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и уполномочивает Подрядчика совершать все необходимые действия в Органах государственной экспертизы для сопровождения экспертизы Проектной документации,  а также от своего имени, заключать, изменять, исполнять, расторгать договор на проведение государственной экспертизы проекта и совершать иные действия и формальности, связанные с исполнением функций Заказчика.

3. Договорная цена Работ

3.1. Договорная цена Работ, выполняемых по настоящему Договору (далее - «Договорная цена») включает в себя стоимость всех Работ, предусмотренных Договором, устанавливается Сторонами в Сметном расчете (Приложение №3 к Договору), является твердой и составляет __________, 00 (_______________) рублей 00коп. с НДС (18%) ________,00 (__________) рублей 00коп. и включает в себя: 
a) Цена Работ Этапа 1 составляет _________, 00 (__________________) рублей 00 коп. с НДС (18%) _____________ (________) рубля __ коп.;

b) Цена Работ Этапа 2 составляет _________, 00 (__________________) рублей 00 коп. с НДС (18%) _____________ (________) рубля __ коп.;

c) Цена Работ Этапа 3 составляет _________, 00 (__________________) рублей 00 коп. с НДС (18%) _____________ (________) рубля __ коп.;

Цена Работ включает в себя вознаграждение Подрядчика, все издержки и расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ, а также необходимостью  рассмотрения и согласования Проектной и (или) Рабочей документации уполномоченными Специализированными организациями, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, ,. 

3.2. Денежные средства, выплачиваемые Подрядчиком в установленном порядке за рассмотрение и согласование Проектной и Рабочей документации Специализированными организациями входят в Договорную цену, указанную в подп.0 п.3.1 Договора.

3.3. Если после вступления в силу настоящего Договора органами государственной власти Российской Федерации (субъектов Российской Федерации) либо органами местного самоуправления будут введены или отменены налоги, сборы, пошлины, и это обосновано повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, то Договорная цена может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
3.4.   Подрядчик подтверждает, что Заказчик может прямо или косвенно осуществлять финансирование Работ за счет займодавцев (далее - Займодавцы), и, в соответствии с договорами с такими Займодавцами, и/или в качестве условия предоставления такого финансирования, Займодавцы могут иметь право (i) посещать время от времени или постоянно присутствовать на Строительной площадке для проверки выполнения Работ, (ii) требовать изменения условий предоставления обеспечения исполнения обязательств, (iii) проверять документы Подрядчика и Субподрядчиков, относящиеся к выполнению Работ. В этой связи, Подрядчик настоящим обязуется без дополнительного вознаграждения исполнять требования Заимодавцев и содействовать Заказчику в предоставлении Займодавцам документов, которые они могут обоснованно запросить, обеспечить Займодавцам возможность осуществления контроля исполнения Договора и принимать участие в совещаниях, организуемых Займодавцами.

4. Порядок и условия оплаты

4.1. Оплата выполненных Работ, входящих в Твердую цену Работ, производится Заказчиком поэтапно, в пределах цены каждого этапа Работ и предусматривает:

- промежуточные расчеты за выполненные Работы согласно п. 4.1.1- 4.1.2. Договора.

- окончательный расчет в порядке п.4.1.3. Договора.

4.1.1. Промежуточные платежи по оплате Этапов Работ 1 и 2 производятся Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки этапа Работ в размере ___% (________ процентов) от стоимости Этапа Работ, не позднее 90 (девяносто)) банковских дней после представления Подрядчиком следующих документов:
 - оригинала счета, в котором должно быть указано следующее:  100 % суммы, подлежащей оплате, сумма окончательного расчета в размере 10 % от суммы, подлежащей оплате – 1 экз.;

- оригинала счета-фактуры, оформленного на основании Акта сдачи-приемки этапа Работ и переданного Заказчику в течении 5 календарных дней с момента выполнения этапа работ;

при условии предоставления Подрядчиком банковской гарантии должного исполнения (пункт 5.1.2. Договора).
4.1.2. Промежуточные платежи по оплате Этапа Работ 3 (оплата услуг по авторскому надзору), осуществляется Заказчиком ежемесячно/ежеквартально
, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, за вычетом суммы окончательного расчета в размере 10% (десяти процентов) не позднее 90 (девяносто) банковских дней после представления Подрядчиком:

- оригинала счета, в котором должно быть указано следующее:  100 % суммы, подлежащей оплате,  сумма окончательного расчета в размере 10 % от суммы, подлежащей оплате – 1 экз.;

- оригинала счета-фактуры, оформленного на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг и переданного Заказчику в течении 5 календарных дней с момента оказания услуг;

4.1.3. При отсутствии претензий и требований со стороны Заказчика по качеству и срокам выполненных Работ и после успешного проведения процедуры Аттестации генерирующего оборудования Объекта
, Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком в размере ______% (________) стоимости принятых Заказчиком Этапов Работ в течение 90 (девяносто) дней с момента подписания Сторонами Акта об исполнении Договора. 
Во избежание сомнений, Стороны особо отмечают, что сумма окончательного расчета не является удерживаемой Заказчиком и принадлежащей Подрядчику суммой, в связи с чем, на сумму отложенных платежей не начисляются проценты. 

4.2. В случае противоречий Календарного плана финансирования и освоения (Приложение №2 к Договору) с Календарно-сетевым графиком (Приложение №5 к Договору) оплата таких Работ будет осуществляться в более позднюю из указанных дат. В случае выполнения Работ, позже дат, предусмотренных Календарным планом финансирования и освоения и/или позже дат, предусмотренных Календарно-сетевым графиком, оплата таких Работ будет осуществляться с даты фактического выполнения такой Работы. 

4.3. Оплата Работ и иных расходов производится Заказчиком путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.4. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Подрядчиком Работ (этапов работ) в следующих случаях:

· неполучения Подрядчиком необходимых согласований, экспертиз или положительных заключений, за исключением случаев когда Подрядчик докажет, что неполучение  согласований, экспертиз или положительных заключений возникло по вине Заказчика;

· несвоевременного устранения Подрядчиком замечаний Заказчика, Органов государственной экспертизы или Специализированных организаций по выполненным Работам (этапам Работ);

· невыполнения Подрядчиком требований Технического задания (Приложение №1 к Договору);

· не предоставление Подрядчиком исходных данных;
· неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по предоставлению банковских гарантий в соответствии с настоящим Договором.

· в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и иными нормативными актами.

4.5. Обязательства по оплате по настоящему Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. По письменному согласованию сторон возможны другие формы расчетов, предусмотренные законодательством РФ.

5. Обеспечение исполнения обязательств

5.1. Подрядчик обязуется предоставить Покупателю следующие безусловные и безотзывные банковские гарантии:

5.1.1. 
Банковская гарантия возврата авансовых платежей:

- должна быть выдана согласованным с Заказчиком банком-гарантом (банками-гарантами), указанными в Приложении № 7 в соответствии с формой, приведенной в Приложении №8 к Договору;

- должна быть выдана на сумму, составляющую 100% от сумм всех авансовых платежей, перечисляемых по Договору;

- должна быть передана Подрядчиком Заказчику в течение 20 (двадцати) дней с даты заключения Договора, но не позднее чем за 10 (Десять)  дней до момента оплаты авансового платежа;

- должна вступить в силу с даты выдачи банком-гарантом;

- должна действовать в течение срока исполнения обязательств по Договору, увеличенного на 60 (Шестьдесят) дней; 

Заказчик имеет право заявить требование Подрядчику о возврате авансового платежа в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса, в случаях предусмотренных п.7.7.6  и 15.12. Договора.

5.1.2.  Банковская гарантия должного исполнения условий Договора, выданную согласованным с Заказчиком банком-гарантом (банками-гарантами), указанными в Приложении № 7 к Договору, которая должна соответствовать следующим требованиям: 

· должна быть выдана в соответствии с формой, приведенной в Приложении №8 к Договору;

· должна быть выдана на сумму, составляющую 10% от Договорной цены;

· должна быть передана Подрядчиком Заказчику в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора; 

· должна вступить в силу с даты ее выдачи банком-гарантом;

· должна действовать в течение срока выполнения Работ 
и оказания Услуг, увеличенного на 60 дней.

5.2. В случае истечения срока действия какой-либо из предусмотренных Договором банковской гарантии до момента выполнения Подрядчиком обязательств по Договору в полном объеме (независимо от того, изменились ли сроки исполнения обязательств по Договору по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон) и (или) произошло увеличения суммы авансового платежа и (или) увеличения Цены Договора, банковская гарантия должна быть переоформлена Подрядчиком за 10 (десять) дней до истечения срока действия банковской гарантии, либо в течение 10 (десяти) дней с даты изменения, влияющего на сроки действия банковской гарантии или ее сумму,  в установленном законодательством порядке на новый срок, покрывающий согласованный Сторонами в Договоре срок исполнения обязательств по Договору в полном объеме и (или) на новую сумму в соответствии с требованиями  п.5.1.1 и п.5.1.2 Договора.

5.3. В случае непредставления Подрядчиком банковской гарантии или нарушения обязательств по переоформлению банковских гарантий, Заказчик вправе предъявить требование по банковской гарантии должного исполнения условий Договора и/или приостановить расчеты по Договору, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по Договору, а Подрядчик не будет иметь право на  продление сроков исполнения обязательств, установленных Договором.

Раздел II. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

6. Права и обязанности Подрядчика при выполнении Работ

6.1      Общие обязанности Подрядчика. Подрядчик обязан:

6.1.1. Выполнить Работы и сдать результаты Работ по Актам сдачи-приемки в сроки, предусмотренные Календарно-сетевым графиком (Приложение №5 к Договору).

6.1.2. Соблюдать требования, предусмотренные в Техническом задании, в утвержденном Задании на выполнение инженерных изысканий, а также требования исходных данных, предоставленных Заказчиком и полученных самостоятельно в процессе выполнения Работ и не отступать от них без письменного согласия Заказчика.

6.1.3. Обеспечить качество выполнения Работ и результатов Работ в соответствии с Техническим заданием, утвержденным Заданием выполнение инженерных изысканий, условиями настоящего Договора, Обязательными техническими правилами и иными действующими нормами.

6.1.4. В трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора назначить представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием ФИО таких лиц, занимаемой ими должности, адреса места работы, контактных телефонов, предоставленных им полномочий и приложением заверенных копий необходимых документов (приказа и доверенности, квалификационного аттестата о прохождении профессиональной аттестации назначенных ответственных лиц и пр.).

6.1.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, включая указания, представляемые в электронном виде.

6.1.6. Использовать полученную от Заказчика документацию и информацию только для целей исполнения настоящего Договора. Не разглашать ее и не передавать ее третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

6.1.7. Обеспечить Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком Документации.

6.1.8. Своевременно и в полном объеме в счет Договорной цены устранять Недостатки в Документации, выявленные Заказчиком, Органами государственной экспертизы или Специализированными организациями в ходе выполнения Работ, сдачи-приемки Работ, проведения экспертиз, осуществления строительства или эксплуатации Объекта. В случае если такие Недостатки приведут к невозможности применения, в соответствии с разработанной Подрядчиком Рабочей документацией, закупленных Заказчиком материалов и/или оборудования и/или к необходимости дополнительной закупки таких материалов и/или оборудования, а также к необходимости переделывать уже произведенные Работы или строительно-монтажные работы, выполненные на Объекте, Подрядчик обязан возместить указанные расходы Заказчику в полном объёме либо за свой счет провести данные Работы и/или приобрести материалы или оборудование в сроки, предусмотренные в требовании Заказчика.

6.1.9. В случае направления Заказчиком письменного требования - предоставлять в порядке и в сроки, указанные в запросе, в адрес Заказчика информацию о выполняемых Подрядчиком Работах, в т.ч. но не ограничиваясь, о сроках, о стоимости, о наличии субподрядчиков и объеме переданных Работ и пр., по форме необходимой для представления внешним контрольным органам, аудиторам, органам государственного контроля и надзора и иных организаций. При получении запроса Подрядчик обязан в указанный срок (но в любом случае такой срок не должен составлять менее 5 (пяти) дней с даты получения запроса при условии, что это связано с необходимостью обеспечения качества и достоверности предоставляемой информации, в том числе получаемой от третьих лиц), заполнить предоставленные отчетные формы и передать их Заказчику в порядке и способом, установленным в запросе. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и достоверность предоставляемой в адрес Заказчика информации, включая и информацию по Работам, выполняемым субподрядчиками.

6.1.10. Если во время производства Работ какие-либо лицензии, сертификаты, свидетельства о допуске СРО, иные разрешения Подрядчика будут аннулированы, признаны недействительными или утратят силу по иным основаниям, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат, разрешение, свидетельство о допуске, и пр.; если во время производства Работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Подрядчика получить дополнительные лицензии, сертификаты, разрешения, свидетельства и пр., Подрядчик направит Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получит необходимую лицензию, сертификат, разрешение, свидетельство и пр.документы.

6.1.11. Предоставлять Заказчику ежемесячный отчет о выполнении Работ, оформляемый в соответствии с формой, предусмотренной Приложением №9 к Договору, не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании отчетного периода.

6.1.12. В области обеспечения промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при выполнении Работ на Объекте:

6.1.12.1. обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом нанятых им субподрядчиков Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика (ПВТР), Правил технической эксплуатации (ПТЭ), Правил техники безопасности (ПТБ), Правил пожарной безопасности (ППБ), требований промышленной безопасности, требований Регламента взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда, а также обязательных требований, установленных на Объекте Заказчика.

6.1.12.2. в течение 24 часов с момента обнаружения представлять Заказчику сведения о несчастных случаях с персоналом Подрядчика и персоналом нанятых им субподрядчиков на Объекте (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях;

6.1.12.3. в случае создания Заказчиком комиссии по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается;

6.1.12.4. в случае болезни работника Подрядчика в период его пребывания на Объекте Подрядчик по письменной просьбе Заказчика обязан заменить больного работника другим работником такой же квалификации.    

6.1.13. Привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору только работников, имеющих необходимую квалификацию, знания и опыт, необходимые для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором и требовать такого же то своих субподрядчиков.

6.1.14. За дополнительную плату, не превышающую размер расходов Подрядчика документально подтвержденных и предварительно согласованных с Заказчиком, производит тиражирование Документации (отдельных ее разделов) сверх количества экземпляров, определенного в соответствии с Техническим заданием (Приложением №1 к Договору).

6.1.15. Получить Технические условия в компетентных государственных органах и/или организациях, и в течение 3 дней с момента получения передать один оригинал в адрес Заказчика.

6.1.16. Письменно в течение 5 рабочих дней с момента, когда он узнал о них, известить Заказчика о предъявленных к нему судебных исках, относящихся к предмету настоящего Договора.

6.1.17. При выполнении поручений Заказчика по настоящему Договору проявлять должную распорядительность в интересах Заказчика.

6.1.18. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех установленных фактах, препятствующих надлежащему выполнению Подрядчиком своих обязательств по Договору и в дальнейшем действовать с учетом указаний Заказчика.

6.1.19. При выполнении Работ по настоящему Договору обеспечить максимальное сокращение расходов Заказчика и экономию его финансовых средств.

6.1.20. Использовать средства, перечисленные Заказчиком в адрес Подрядчика, строго по целевому назначению.

6.1.21. Готовить сметную документацию в соответствии с требованиями изложенными в Порядке определения стоимости строительно-монтажных работ (Приложение №11 к Договору).


По требованию Заказчика корректировать сметную документацию в случаях, когда в сметных расчетах, выполненных на основании нормативных сборников, цены на работы, материалы и оборудование завышены по отношению к уровню рыночных цен на подобные работы, материалы и оборудование. 

6.1.22. По запросу Заказчика предоставлять информацию по финансированию любого из заключенных договоров субподряда не позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения запроса.

6.1.23. Предоставить Заказчику постоянное, передаваемое, исключительное и лишенное роялти (платежей любого вида за использование или предоставление права пользования любым авторским правом) разрешение на право снятия копий, использование и передачу Документации, предоставляемой Подрядчиком, в т.ч. право на внесение согласованных с Подрядчиком изменений в них. Такое разрешение:

(1) действительно на протяжении всего фактического или предполагаемого срока эксплуатации (в зависимости от того, какой срок длиннее) Объекта и его соответствующих частей;

(2) предоставляет право любому лицу, в чьем законном владении находится Объект или его соответствующая часть, множить, использовать и передавать Документацию Подрядчика в целях строительства, эксплуатации, обслуживания, ремонта и уничтожения Объекта; 

(3) в случае если Документация Подрядчика имеется в виде компьютерного файла или другой программы, разрешает их использование на любом компьютере на Объекте и в других местах, предусмотренных Договором, включая право замены компьютеров, предоставленных Подрядчиком.

6.1.24. Незамедлительно информировать Заказчика о любых неточностях и несоответствиях между Техническим заданием, Документацией и Обязательными техническими правилами.

6.1.25. При выполнении Работ на территории Заказчика соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, установленный на территории Заказчика (Объекте), а также производить оплату за междугородние и международные телефонные разговоры и факсы, производимые работниками Подрядчика.

6.1.26. Исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6.2. При передаче Исходных данных, разработке Заданий, Подрядчик обязан:

6.2.1. В объеме и в сроки, установленные в Графике выдачи исходных данных (Приложение №4 к Договору) принять от Заказчика Исходные данные.

6.2.2. При получении Исходных данных от Заказчика Подрядчик обязан изучить и проверить их и в течение 14 календарных дней с момента их получения обязан уведомить Заказчика о каждой ошибке, неточности или любом ином недостатке, обнаруженном в исходных данных, а также указать способ устранения таких недостатков.  

6.2.3. Подрядчик подтверждает, что перечень Исходных данных, приведенный в Приложении №4 к Договору является необходимым и достаточным для производства Работ по Договору. Если в процессе выполнения Работ обнаружится необходимость получения дополнительных Исходных данных, то Подрядчик будет получать такие данные самостоятельно и за свой счёт. Если самостоятельное получение таких данных Подрядчиком окажется невозможным, то Заказчик в силу своих возможностей окажет Подрядчику необходимое содействие на основании письменного запроса Подрядчика. При этом расходы Заказчика на оказание такого содействия будут возмещаться Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента предъявления письменного требования Заказчика. 

В любом случае получение дополнительных исходных данных не продлевает сроки выполнения Работ, производимых по настоящему Договору.

6.2.4. Разработать Задание на выполнение инженерных изысканий на площадке строительства.

6.2.5. Подрядчик не вправе проводить инженерные изыскания до того момента, пока Задание на выполнение инженерных изысканий не будет утверждено Заказчиком.

6.2.6. Разработать Техническое задание на отдельные системы, Технические требования на ПТК АСУТП, Технические требования на изготовление и поставку основного и вспомогательного оборудования.

6.2.7. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику Технические требования (условия), необходимые для выбора оборудования и материалов, а также самостоятельно осуществляет сбор исходных данных от заводов-изготовителей. По предварительному согласованию с Заказчиком Подрядчик может направить в адрес Заказчика перечень оборудования и материалов с указанием списка заводов-изготовителей и проекта письма, для направления в указанные организации, которые Заказчик направит от своего имени в адрес заводов-изготовителей с предоставлением копии указанных писем в адрес Подрядчика. Подрядчик обязуется осуществлять контроль за своевременным и полным предоставлением необходимой информации от заводов-изготовителей и получать от Заказчика копии указанных ответов. Подрядчик по требованию Заказчика может быть привлечен в качестве технического эксперта при выборе производителя оборудования и/или материалов.

6.2.8. До разработки Рабочей документации и согласовании с Заказчиком окончательного выбора применяемого оборудования представить предварительную спецификацию на оборудование с указанием не менее трех вариантов заводов-производителей (при наличии);

6.2.9. До разработки Рабочей документации предоставить предварительную спецификацию на основные материалы.

6.3. При выполнении инженерных изысканий и проектных работ Подрядчик обязан:

6.3.1. В соответствии с утвержденным Заказчиком Заданием на выполнение инженерных изысканий, в сроки и в порядке, установленные в согласованной Заказчиком Программе проведения инженерных изысканий и Календарно-сетевом графике (Приложение №5 к Договору) провести инженерные изыскания, необходимые и достаточные для получения положительного заключения Государственной экспертизы Материалов инженерных изысканий и Проектной документации и строительства Объекта, включая, но не ограничиваясь:

6.3.1.1. основные инженерные изыскания, которые включают в себя: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические и инженерно-геотехнические изыскания;

6.3.1.2. специальные инженерные изыскания, которые включают в себя: геотехнические исследования, обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций, поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения, локальный мониторинг компонентов окружающей среды, разведка грунтовых строительных материалов, локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод, иные инженерные изыскания, необходимые для разработки Проектной документации.

6.3.2. Если в процессе разработки Документации Подрядчик выявит необходимость проведения дополнительных изысканий (не указанных в Задании на изыскания), то такие дополнительные изыскания Подрядчик должен будет выполнить за свой счет. Проведение дополнительных изысканий не может продлевать сроки выполнения Работ.

6.3.3. На основе Технического задания и результатов инженерных изысканий разработать Проектную документацию Объекта в соответствии с требованиями, предусмотренными в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и Обязательных технических правилах, но в любом случае необходимую и достаточную для прохождения Государственной экспертизы и строительства Объекта и передать её Заказчику в количестве и составе, предусмотренном в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

6.3.4. После разработки Проектной документации Подрядчик обязан предоставить детальный график выполнения Рабочей документации, с разбивкой на системы и подсистемы и дать предложения Заказчику по количеству и составу лотов, для закупки вспомогательного оборудования и материалов.

6.4. При согласовании и проведении государственной экспертизы Проектной документации и Материалов инженерных изысканий Подрядчик обязан:

6.4.1. С целью согласования разработанной Документации заключить договоры:

· сСпециализированными организациями в счет Твердой Договорной цены Работ, установленной п. 3.1 Договора. 

6.4.2. После проведения Заказчиком Технической экспертизы и согласования  Материалов инженерных изысканий и Проектной документации Подрядчик:

6.4.2.1 проводит согласование Материалов инженерных изысканий и Проектной документации со Специализированными организациями в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

6.4.2.2 организует и проводит Государственную экспертизу Проектной документации и Материалов инженерных изысканий, включая, но не ограничиваясь:

· государственную экологическую экспертизу;

· государственную экспертизу промышленной безопасности;

· государственную вневедомственную экспертизу;

· иные виды государственных экспертиз, необходимые для строительства Объекта.

6.4.3. В целях проведения Государственной экспертизы Проектной документации и Материалов инженерных изысканий в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных документов Подрядчик:

· представляет указанную Документацию в федеральные и/или территориальные Органы государственной экспертизы;

· участвует в рассмотрении Документации в Органах государственной экспертизы;

· в случае выявления Недостатков в разработанной Документации – обеспечивает оперативное внесение изменений, уточнений или исправлений в Документацию с одновременным уведомлением об этом Заказчика;

· в случае необходимости привлекает Заказчика для участия в рассмотрении Проектной документации и Материалов инженерных изысканий Органами государственной экспертизы;

· по результатам рассмотрения Проектной документации и Материалов инженерных изысканий получает положительное заключение Органов государственной экспертизы, которое передает Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты получения, а в случае получения отрицательного заключения или замечаний в процессе проведения экспертизы – в течение 10 рабочих дней устраняет выявленные Недостатки и направляет Документацию на повторное рассмотрение;
· в случае получения отрицательного заключения – обеспечивает повторное проведения государственной экспертизы и возмещает Заказчику расходы по проведению повторной государственной экспертизы Проектной документации и Материалов инженерных изысканий  и несет ответственность предусмотренную настоящим Договором.

6.4.4. Если в процессе разработки Рабочей документации потребуется корректировка (изменение, доработка) Проектной документации для получения повторного заключения Специализированных организаций и/или Органов государственной экспертизы, а также для того, что объем и качество Рабочей и Проектной документации были достаточными для строительства Объекта, соответствующего требованиям Договора, законодательства и Обязательных технических правил, Подрядчик в счет Договорной цены выполнит корректировку (изменение, доработку) разработанной Проектной документации и/или Материалов инженерных изысканий.

6.5. При разработке Рабочей документации и Технической части конкурсной документации Подрядчик обязан:

6.5.1. После прохождения Государственной экспертизы Проектной документации и Материалов инженерных изысканий при необходимости доработать Технические требования, Технические задания или Технические условия для изготовления и поставки основного и вспомогательного оборудования;

6.5.2. Разработать Техническую часть конкурсной документации по СМР и ПНР (Техническое задание), необходимую для проведения Заказчиком конкурентной процедуры по выбору Генеральных подрядчиков. 

6.5.3. Разработать и согласовать с Заказчиком график разработки Рабочей документации по разделам.

6.5.4. На основе разработанной Проектной Документации разработать Рабочую документацию Объекта по разделам. В случаях, установленных Договором, указаниями Заказчика, заключением экспертизы, помимо Рабочей документации Подрядчик обеспечивает разработку дополнительных детальных проработок проектных решений по отдельным частям Объекта, разделам или вопросам.

6.5.5. Выдавать опросные листы для заполнения поставщиками основного и вспомогательного оборудования.

6.5.6. При выполнении Рабочей документации определить и согласовать с Заказчиком приоритет на выдачу разделов Рабочей документации и заказных спецификаций на материалы и вспомогательное оборудование длительного срока изготовления (технологически сложное оборудование, большие объёмы оборудования и пр.).

6.5.7. После разработки части Рабочей документации по технологическим и газовым трубопроводам осуществлять согласование данной документации с органами Ростехнадзора и иными Специализированными организациями.

6.6. При осуществлении Авторского надзора Подрядчик обязан:

6.6.1. Обеспечить на постоянной основе присутствие на Объекте специалистов для осуществления Авторского надзора и приступить к оказанию услуг в сроки, указанные в уведомлении Заказчика.

6.6.2. Проверять соответствие выполняемых в ходе строительства работ проектным решениям, пре​дусмотренным Проектной документацией, соблюдение технологии работ (в т.ч. Проектов организации строительства), качество производства строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и работ по монтажу технологического и других видов оборудования.

6.6.3. Давать разъяснения Заказчику, Генеральному подрядчику, его субподрядчикам и иным заинтересованным лицам по разработанной им Документации, производить внесение в нее изменений, согласовывать ее с Заказчиком и передавать Документацию с внесенными в нее изменениями в адрес Заказчика.

6.6.4. Незамедлительно направить письменное уведомление Заказчику о следующих обстоятельствах:

· об обнаруженных отступлениях, несоответствиях, противоречиях Документации при производстве работ на Объекте;

· о применении материалов, средств и способов проведения работ, не предусмотренных или запрещенных разработанной Документацией, которые могут отразиться на качестве Объекта, его производственной мощности, продлении срока строительства Объекта, увеличении общей стоимости реализации Объекта или иным образом неблагоприятно влиять на строительство и/или эксплуатацию Объекта;

· о применении оборудования и/или материалов непригодных или недопустимых к применению в соответствии с разработанной Документацией.

6.6.5. Вести журнал Авторского надзора, в котором отражать все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, в т.ч. выявленные отступления от Проектной документации, нарушения требований строительных норм и правил, а также сроки их устранения либо отсутствием таковых отступлений. Следить за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных Подрядчиком в журнал Авторского надзора. Запись в журнале Авторского надзора могут вести толь​ко специалисты Подрядчика, назначенные приказом руководителя Подрядчика.

6.6.6. Назначить из числа своих работников - разработчиков Рабочей документации лиц, уполномоченных на оказание услуг по Авторскому надзору при строительстве Объекта и заверенную копию приказа о назначении уполномоченных лиц передать Заказчику в течение 10 дней после подписании Договора. Своевременно информировать Заказ​чика о любых изменениях в списке своих уполномоченных специалистов.

6.6.7. Координировать свою деятельность с общепроизводственной и общехозяйственной деятельностью Заказчика и иных лиц, которые будут привлечены Заказчиком в период производства Подрядчиком работ на Объекте;

6.6.8. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчиков по договорам, заключаемым Заказчиком в рамках строительства Объекта.

6.6.9. Представлять предложения о снижении стоимости строительства и совершенствовании технологии про​изводства работ на Объекте, рассматривать предложения по указанным вопросам по согласованию с Представителем Заказчика. Вносить дополнения и изменения в проектную документацию в установленном по​рядке.

6.6.10. Решать возникающие в процессе строительства вопросы по Проектной документации, возникающие у Заказчика, Генерального подрядчика, его субподрядчиков, а также у других лиц по усмотрению Заказчика;

6.6.11. Наблюдать за своевременным и качественным устранением отступлений от Проектной и/или Рабочей документации.

6.6.12. Участвовать в приемке в эксплуатацию ответственных конструкций, а также в составлении актов освидетельствования основных работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, от качества, вы​полнения которых зависят прочность и устойчивость возводимых зданий и сооружений.

6.6.13. Своевременно вносить согласованные с Заказчиком изменения в Проектную документацию.

6.6.14. В качестве члена комиссии участвовать в приемке законченного строительством Объекта и подписывать Акт приемки законченного строительством объекта.

6.6.15. Оказать Заказчику все необходимое содействие при прохождении процедуры Аттестации генерирующего оборудования и обеспечить предоставление всех необходимых документов, присутствие специалистов в сроки, указанные Заказчиком.
6.6.16. При успешной приемке приемочной комиссией Объекта и прохождения процедуры Аттестации генерирующего оборудования принять участие в оформлении Заказчиком соответствующего Акта о прохождении аттестации генерирующего оборудования.

6.7. Подрядчик вправе:

6.7.1. По предварительному письменному согласию Заказчика выполнить Работы досрочно. В любом случае Заказчик не будет осуществлять оплату ранее дат, предусмотренных в Календарном плане финансирования и освоения работ (Приложение №2);

6.7.2. В рамках представленных Заказчиком полномочий представлять интересы Заказчика в уполномоченных государственных органах и иных организациях, а также в Органах государственной экспертизы.

6.7.3. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в рабочее время в течение всего периода строительства Объекта.

7. Права и обязанности Заказчика при выполнении Работ

7.1. Общие обязанности Заказчика. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять результаты Работ в целом и по каждому этапу отдельно в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7.1.2. Производить оплату принятых Заказчиком Работ, а также производить иные платежи в размере и порядке, предусмотренном ст.4 настоящего Договора.

7.1.3. Обеспечивать допуск представителей Подрядчика (привлеченных Подрядчиком третьих лиц), для проведения Работ на основании направленной не менее чем за 5 (пять) дней (в случае с иностранными гражданами - не менее чем за 10 (десять) дней) до прибытия представителей Подрядчика в адрес Заказчика письма с перечнем лиц, подлежащих допуску на Объект, с указанием их паспортных данных.
7.1.4. Обеспечивает Подрядчика доверенностями и иными документами, необходимыми последнему для представления интересов Заказчика в Специализированных организациях и Органах Государственной экспертизы, а также перед третьими лицами в целях исполнения обязательств по настоящему Договору;

7.1.5. В течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора, назначить представителя, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

7.1.6. При обнаружении Недостатков, представляющих собой отступления от условий Договора, незамедлительно информировать об этом Подрядчика;

7.1.7. В сфере охраны труда и техники безопасности при производстве работ на Объекте:

7.1.7.1. В период выполнения Работ Заказчик обеспечивает специалистам Подрядчика оказание первой медицинской помощи (в т.ч. при несчастных случаях) наравне с работниками Заказчика за счет Подрядчика. В случае необходимости оказания медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования, Заказчик обязуется подтвердить правомерность нахождения лица, которому необходима такая помощь в месте нахождения Объекта или в месте проживания такого лица при выполнении работ на Объекте.

7.1.7.2. Организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев и иных инцидентов, в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и внутренними требованиями Заказчика, комиссией  с обязательным участием представителей Заказчика и Подрядчика а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством РФ;

7.1.7.3. При возникновении несчастного случая с работником Подрядчика, происшедшего при выполнении им своих трудовых обязанностей, расследование проводится в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденных Постановлением МТ РФ №73 от 24.10.02г. с составлением соответствующего акта. В указанном акте должны быть изложены подробные обстоятельства несчастного случая, определены причины и указаны должностные лица, нарушившие требования по охране труда.

7.1.7.4. В случае болезни работника Подрядчика Заказчик обязан по просьбе Подрядчика и за его счет скорейшим образом отправить нетрудоспособного работника Подрядчика к месту постоянного проживания, если это возможно с медицинской точки зрения.

7.2. При передаче исходных данных, разработке Заданий, Заказчик обязан:

7.2.1. В объеме и в сроки, установленные в Графике выдачи исходных данных (Приложение №4 к Договору) передать Подрядчику исходные данные.

7.3. При выполнении инженерных изысканий и проектных работ Заказчик обязан:

7.3.1. По получении разработанных Подрядчиком Материалов инженерных изысканий и/или Проектной документации проводить их Техническую экспертизу в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения полного комплекта Материалов инженерных изысканий и/или Проектной документации.

7.3.2. По соглашению Сторон оплачивать Подрядчику дополнительное тиражирование Документации (отдельных ее разделов) в порядке, предусмотренном п.6.1.14 настоящего Договора.

7.4. При согласовании и проведении государственной экспертизы Проектной документации и Материалов инженерных изысканий Заказчик обязан:

7.4.1. При необходимости принимать участие в рассмотрении Проектной документации и Материалов инженерных изысканий в Органе государственной экспертизы.

7.5. При разработке Рабочей документации, Технической части конкурсной документации, Заказчик обязан:

7.5.1. По получении разработанной части Рабочей документации и/или Технической части конкурсной документации, в соответствии с Календарно-сетевым графиком (Приложение №5) и/или Графиком выдачи рабочей документации (п.2.1.3. Договора) проводить их Техническую экспертизу в срок не позднее 15 рабочих дней с даты ее получения.

7.5.2. В случае если к моменту получения запроса Подрядчика Заказчиком определен соответствующий производитель оборудования, то Заказчик обязан предоставить Подрядчику информацию о производителях оборудования в срок, не превышающий  10 (Десяти) дней с момента получения запроса Подрядчика. В случае если к моменту получения запроса производитель оборудования Заказчиком не определен, то Заказчик обязан предоставить Подрядчику информацию о производителе оборудования в срок, не превышающий 5 (Пять) дней с момента определения производителя оборудования.

7.6. При осуществлении Авторского надзора Заказчик обязан:

7.6.1. Обеспечить уполномоченным представителям Подрядчика доступ на Объект, в порядке предусмотренном настоящим Договором.

7.6.2. Своевременно оплачивать принятые услуги по Авторскому надзору.

7.6.3. Оказать представителям Подрядчика содействие в предоставлении в распоряжение специалистов Подрядчика прибывающих на строительство Объекта, отапливаемого служебного помещения (оборудованного мебелью, телефонной связью с выходом на меж​город и розеткой для связи с сетью Интернет).

7.6.4. Оказать представителям Подрядчика, прибывающим на Объект, содействие в поиске помещений, предназначенных для проживания. Оплату за проживание Подрядчик осуществляет за свой счет.

7.6.5. Обеспечить назначение ответственных представителей Генерального подрядчика, которые обязаны знакомиться с записями и указаниями Авторского надзора под подпись.

          7.7. Заказчик вправе:

7.7.1. В любое время знакомиться с ходом выполнения Работ, а также запрашивать от Подрядчика интересующую информацию о выполнении Работ в письменной или устной форме.

7.7.2. Любыми способами распоряжаться результатом Работ (Документацией) по настоящему Договору без получения согласований Подрядчика.

7.7.3. В любое время до передачи ему Документации дать указание Подрядчику о приостановке всех или части Работ по настоящему Договору, письменно уведомив об этом Подрядчика.

7.7.4. В даты, являющиеся директивными контрольными точками, предусмотренными Календарно-сетевым графиком, осуществлять право инспекционной проверки хода выполнения Работ.

7.7.5. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от требований настоящего Договора, а также нормативных актов, либо иных Недостатков, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Подрядчика: 

· безвозмездного устранения Недостатков в разумный срок или

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены, либо

· самому или с привлечением третьих лиц устранить допущенные Недостатки с правом возмещения понесенных им расходов за счет Подрядчика.


В случае обнаружения Заказчиком Недостатков, которые привели к невозможности использования результата Работы (Документации) по назначению, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

7.7.6. Заявить требование Подрядчику о возврате авансового платежа или его части при наличии одного или нескольких из следующих оснований: 

а) в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных Договором более чем на 10 (десять) дней; 

b)   в случае нарушения сроков устранения недостатков выполненных Работ более чем на 10 (десять) дней; 

c) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению банковских гарантий, предусмотренных Договором; 

d) в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или настоящим Договором, в результате которых Заказчик получил право расторгнуть настоящий Договор.

При этом Подрядчик обязан вернуть авансовый платеж в течение 5 (Пяти) дней  с момента получения требования Заказчика о возврате суммы авансового платежа.  За исключением случая, указанного в подпункте d), возврат авансового платежа не освобождает Подрядчика в дальнейшем от исполнения обязательств, в счет выполнения которых был направлен авансовый платеж, однако в последующем авансирование Работ по Договору не производится,  и платежи по Договору производятся Заказчиком по факту исполнения Подрядчиком возложенных на него по Договору обязательств, в порядке предусмотренном п.4.1.3-4.1.4 и п.4.1.6  Договора.

7.7.7. Удержать и обратить в свою пользу любые суммы, которые Подрядчик обязан уплатить Заказчику в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации, включая убытки, неустойки, из любых сумм, предназначающихся Подрядчику по настоящему Договору. Заказчик вправе в любое время удержать такие суммы и обратить в свою пользу, письменно уведомив об этом Подрядчика. С момента получения Подрядчиком такого письменного уведомления от Заказчика, соответствующее обязательство Подрядчика перед Заказчиком по возмещению убытков или уплате иной причитающейся Заказчику суммы является прекращенным исполнением, а сумма причитающаяся Подрядчику уменьшена на сумму удержания.

8. Порядок приемки результатов Работ

8.1. Приемка Задания на выполнение инженерных изысканий и Технического задания на отдельные системы по настоящему Договору производится в следующем порядке:

8.1.1. Подрядчик направляет Заказчику Задание на выполнение инженерных изысканий, а также Технические задания на  разработку и изготовление отдельных систем (при необходимости) каждый в двух экземплярах на бумажном носителе и по одному - в электронном виде, а также два экземпляра подписанных со своей стороны Акта сдачи-приемки работ. 

8.1.2. Заказчик в течение 15 рабочих дней с момента получения от Подрядчика проводит проверку представленных Заданий и утверждает их либо представляет мотивированные возражения.

8.1.3. При наличии таких возражений Задания подлежат исправлению Подрядчиком и повторному представлению в адрес Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента получения таких возражений. 

8.1.4. Утверждение Заказчиком Заданий производится путем проставления надписи «Утверждено» и подписи уполномоченного представителя Заказчика на экземплярах указанных документов. 

8.2. Приемка выполненных проектных и изыскательских работ (разработка проектной документации, получение положительного заключения Главгосэкспертизы, разработка технической части закупочной документации по выбору генеральной подрядной организации для проведения СМР и ПНР) производится в следующем порядке:

8.2.1. Подрядчик по факту выполнения разделов инженерных изысканий и Работ по разработке Проектной Документации направляет Заказчику с сопроводительным письмом отчетные материалы в виде отчетов и Материалов инженерных изысканий и разделы Проектной документации в 1 экземпляре на бумажном носителе и 1 в электронном виде.

Заказчик в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения Материалов инженерных изысканий и разделов Проектной документации проводит их Техническую экспертизу и при отсутствии замечаний Заказчик согласует Проектную документацию и Материалы  инженерных изысканий.
Такое согласование не означает приемку Работ и не снимает с Подрядчика ответственности за качество Работ (Документации).

8.2.2. По факту выполнения всех Работ по инженерным изысканиям и разработке полного комплекта Проектной документации Работ Подрядчик направляет Заказчику с сопроводительным письмом отчетные материалы в виде Материалов инженерных изысканий и/или Проектной документации в 1 экземпляре на бумажном носителе и 1 в электронном виде, 

Заказчик в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения Материалов инженерных изысканий и/или Проектной документации проводит Техническую экспертизу и при отсутствии замечаний Заказчик согласует Проектную документацию и Материалы  инженерных изысканий.

Такое согласование не означает приемку Работ и не снимает с Подрядчика ответственности за качество Работ (Документации).

8.2.3. После получения положительного заключения Органов государственной экспертизы и согласований Специализированных организаций Подрядчик направляет Заказчику с сопроводительным письмом, оригинал положительного заключения  Органов государственной экспертизы и согласований Специализированных организаций, отчетные материалы в виде Материалов инженерных изысканий и/или Проектную документацию, а также 2 подписанных со своей стороны экземпляра Акта сдачи-приемки работ/этапа работ. Акты сдачи-приемки работ оформляются на каждый этап работ

При отсутствии замечаний Заказчик утверждает и принимает Материалы инженерных изысканий и/или Проектную документацию, и подписывает и направляет Подрядчику надлежащим образом оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ/этапа работ.

В случае обнаружения недостатков в Материалах инженерных изысканий и/или Проектной документации Заказчик в течение 30 календарных дней с момента получения результатов работ, направляет Подрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки работ/этапа работ с указанием выявленных замечаний.

8.2.4. После получения от Заказчика документов, указанных в абзаце 2 п. 8.2.3 настоящего Договора, Подрядчик направляет Заказчику 4 экземпляра согласованных Материалов инженерных изысканий и/или Проектной документации и 1 экземпляр в электронном виде.

8.2.5. Подрядчик в счет Договорной цены устраняет любые ошибки, несоответствия и иные Недостатки в Материалах инженерных изысканий и/или Проектной документации в течение 10 дней с момента получения мотивированного уведомления об обнаружении таковых Недостатков, если иной срок не указан в уведомлении Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь при обнаружении Недостатков в процессе:

· согласования Проектной документации со Специализированными организациями;

· Государственной экспертизы Проектной документации и Материалов инженерных изысканий экспертами и/или Органами государственной экспертизы;

· строительства и эксплуатации Объекта.

8.2.6. После устранения Подрядчиком недостатков в Материалах инженерных изысканий и/или Проектной документации Заказчик проводит приемку результатов изыскательских и проектных работ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

8.2.7. При неустранении Подрядчиком недостатков в Документации в срок, предусмотренный в п.8.2.5. Заказчик вправе поручить их устранение другому Подрядчику с отнесением суммы таких расходов на счет Подрядчика. 

8.2.8. Стороны понимают и признают, что приемка и/или рассмотрение и/или утверждение (согласование) Заказчиком Проектной документации и/или Материалов инженерных изысканий не освобождает Подрядчика от ответственности за ошибки, неточности или иные Недостатки имеющиеся в Документации.

8.3. Приемка Рабочей документации производится Заказчиком 
 полным комплектом, либо по разделам, в соответствии с Графиком выдачи Рабочей документации, утвержденным Заказчиком (п.2.1.3.Договора) в следующем порядке:

8.3.1. Подрядчик передает Заказчику Рабочую документацию, согласованную со Специализированными организациями, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Обязательными техническими правилами, которые передаются в 1 экземпляре на бумажном носителе и один - в электронном виде, а также два экземпляра подписанных со своей стороны Акта сдачи-приемки работ. 

8.3.2. Заказчик в течение 15 рабочих дней с момента получения от Подрядчика проводит Техническую экспертизу представленной Рабочей документации или её части и утверждает её надписью «в производство работ» либо представляет мотивированные возражения. 

8.3.3. При наличии таких возражений подготовленная документация или её часть подлежит исправлению Подрядчиком и повторному представлению в адрес Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента получения таких возражений. 

8.3.4. После согласования Сторонами документов, указанных в п.8.3.1 настоящего Договора, Подрядчик направляет Заказчику 4 экземпляра согласованного раздела Рабочей документации и 1 экземпляр в электронном виде.

8.3.5. Заказчик в течение 15 рабочих дней после представления согласованного варианта Рабочей документации или её части подписывает и направляет Подрядчику оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ.

8.4. Приемка услуг по осуществлению Авторского надзора производится Заказчиком в следующем порядке:

8.4.1. Ежемесячно/ежеквартально 
Подрядчик обязан направлять Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период (месяц/квартал) с приложением табелей учета рабочего времени и иных подтверждающих оказание услуг документов. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-при​емки оказанных услуг Заказчик обязан рассмотреть и подписать его либо представить мотивированный отказ от его подписания.

8.4.2. Если в срок, предусмотренный п. 8.4.1 после получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки оказанных услуг в адрес Подрядчика не будет направленный подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от него, услуга за отчетный период считается принятой и подлежит оплате по оформленному Подрядчиком одностороннему Акту сдачи-приемки оказанных услуг.

8.4.3. По результатам оказания услуг по осуществлению Авторского надзора Подрядчик направляет Заказчику заключение о соответствии проводимых на Объекте работ разработанной Проектной и Рабочей документации, подписывает подготовленный Генподрядчиком Акт приемки законченного строительством объекта и направляет Заказчику два экземпляра подписанных со своей стороны Акта сдачи-приемки работ. 
8.4.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней после представления указанных документов подписывает и направляет Подрядчику оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ.

8.5. Окончательная приемка Работ по договору:

8.5.1. Окончательная приемка Работ производится Заказчиком после подписания комиссией Акта приемки законченного строительством объекта, ввода Объекта в эксплуатацию и прохождения процедуры Аттестации генерирующего оборудования. 

8.5.2. В срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания комиссией Акта приемки законченного строительством объекта, ввода Объекта в эксплуатацию и успешного проведения процедуры Аттестации генерирующего оборудования Подрядчиком оформляется и направляется в адрес Заказчика Акт об исполнении Договора. 

8.5.3. Заказчик в течение 10 рабочих дней после представления Акт об исполнении Договора подписывает и направляет Подрядчику оформленный со своей стороны Акт либо представит мотивированные возражения.

8.5.4. При наличии возражений Подрядчик исправляет допущенные нарушения и повторно представляет в адрес Заказчика Акт об исполнении Договора в течение 5 рабочих дней с момента получения таких возражений.

8.5.5. Подписание Акта об исполнении Договора не освобождает Подрядчика от ответственности за Недостатки Работ, которые могут быть выявлены Заказчиком после подписания Акта об исполнении Договора.

8.5.6. До окончательной приемки Заказчиком результатов Работ по Договору Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных Работ.

Раздел III. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9. Привлечение субподрядчиков

9.1. Подрядчик вправе с предварительного письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков), осуществлять их замену, а равно привлекать новых субподрядчиков (дополнительно к ранее привлеченным третьим лицам) осуществляя общую координацию их действий.

9.2. Подрядчик, в случае необходимости привлечения субподрядных организаций (заключения договора субподряда) на выполнение Работ по настоящему Договору, обязан направить в адрес Заказчика уведомление о выборе субподрядной организации. 

9.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного уведомления принимает одно из следующих решений: (1) дает письменное согласие на привлечение субподрядчика и заключение с ним Договора субподряда, (2) дает мотивированный отказ в одобрении субподрядчика и заключении с ним Договора субподряда. В случае если Заказчик не уведомил Подрядчика о принятии одного из вышеперечисленных решений в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления, то привлечение такого субподрядчика считается согласованным Заказчиком.

9.4. Договор субподряда должен обеспечить защиту прав Заказчика и требований Договора в отношении субподрядчиков, который должен, во всяком случае, предусматривать: 

9.4.1. Возможность уступки/перевода прав и/или обязанностей по договору субподряда в пользу Заказчика; 

9.4.2. Возможность его немедленного расторжения в случае прекращения Договора или приостановки его действия в случае приостановки Работ по исполнению настоящего Договора.

9.5. В случаях, когда законодательством РФ установлены требования о возможности осуществления того или иного вида деятельности только на основании членства в саморегулируемой организации, аккредитации, лицензии или иного специального разрешения, требуемого для выполнения Работ, Подрядчик обязан затребовать от субподрядчиков, привлекаемых им для выполнения тех или иных Работ по настоящему Договору, копии таких документов и проверить наличие действующего на время выполнения Работ оригинала, а также копии полисов страхования их ответственности перед третьими лицами за возможное, при осуществлении ими профессиональной деятельности, причинение вреда.

9.6. Заказчик принимает исполнение обязательств Подрядчика, осуществленных силами третьих лиц, в качестве выполненных силами Подрядчика.

9.7. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им третьими лицами.

9.8. Подрядчик не имеет права привлекать одного (единого) субподрядчика (в том числе путем уступки и/или перевода прав и/или обязанностей по настоящему Договору) к выполнению всех порученных ему Работ или большей их части (т.е. стоимость которых превышает 50 (пятьдесят) процентов от цены настоящего Договора).
10. Соблюдение требований к заключению Договора

10.1 Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует ему, что:

10.2 вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Подрядчика на правомочия Подрядчика по заключению и исполнению Договора;

10.3 органы/представители Подрядчика, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Подрядчика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;

10.4 если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Подрядчика произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Подрядчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Подрядчика, Подрядчик обязуется приложить все усилия для получения соответствующих разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения Заказчику. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Подрядчик.

10.5 все возможные произведения, входящие в Документацию, разработанную по Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых или иного рода договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из прав на использование произведений.

10.6 Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в настоящем договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с вышеуказанным пунктом договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в соответствии с вышеуказанным пунктом Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

11. 
Ответственность Сторон

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору нарушившая Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

11.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков разработки и выдачи разделов Проектной документации и/или  этапа работ, предусмотренных Календарно-сетевым графиком (Приложение №55) и предусмотренных п. 2.7.Договора, а также сроков разработки и выдачи рабочей документации, установленных в Графике выдачи Рабочей документации (п.2.1.3.Договора),  Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить последнему неустойку из расчета 0,5% от Договорной цены за каждый день просрочки.  

11.3. В случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза», Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить последнему штраф в размере 5% (пять процентов) от Договорной цены, если не докажет, что отрицательное заключение выдано по вине Заказчика.

11.4. В случае выявления Недостатков в Документации в период строительства и/или эксплуатации Объекта Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить последнему неустойку из расчета 0,5% от стоимости Этапа Работ в котором обнаружены Недостатки, а также возместить Заказчику все издержки, расходы и убытки Заказчика, возникшие в связи с таким Недостатком.  

11.5. В случае нарушения сроков устранения недостатков выполненных Работ в порядке, предусмотренном Договором, Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить последнему неустойку из расчета 0,2% Договорной цены, за каждый день просрочки.

11.6. 
В случае нарушения Подрядчиком сроков возврата аванса, Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить последнему неустойку из расчета 0,5% от суммы аванса, подлежащего возврату Заказчику, за каждый день просрочки.

11.7. В случае нарушения сроков удовлетворения требований о возмещении убытков в порядке, предусмотренном Договором, Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить последнему неустойку из расчета 0,5% от суммы убытка, за каждый день просрочки. 

11.8. Наличие ошибок, неточностей или иных недостатков в исходных данных не освобождает Подрядчика от ответственности за вызванные данным обстоятельством недостатки в Документации. Заказчик не несет ответственности за любую ошибку, неточность или упущение в исходных данных в том виде, в котором они предоставлены Подрядчику. Считается, что Заказчик не делал никаких заявлений относительно точности или полноты исходных данных. 

11.9. Подрядчик несет ответственность в виде возмещения понесенных Заказчиком убытков за разглашение конфиденциальных сведений, а также за Недостатки, обнаруженные в Документации в ходе выполнения Работ, проведения экспертиз, осуществления строительства или эксплуатации Объекта, построенного по разработанной Документации. В случае если Работы по Объекту начинаются с опозданием или строительство Объекта замораживается (приостанавливается), то срок ответственности Подрядчика за недостатки Документации, соразмерно продлеваются.

11.10. В случае некачественного, неполного, несвоевременного или иного ненадлежащего представления данных, указанных в п.6.1.9  Договора, повлекших выставление в адрес Заказчика штрафных санкций Подрядчик, в течение 20 дней с момента выставления письменного требования Заказчика, обязан возместить Заказчику сумму таких убытков, перечислив указанную сумму на расчетный счет Заказчика.

11.11. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в Документацию, разработанную по Договору, либо в связи с недостатками разработанной Подрядчиком Документации Подрядчик обязан солидарно выступать с Заказчиком в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа - в течение 10 дней с момента вступления в силу такого решения возместить Заказчику все причиненные этим убытки. В случае предъявления Заказчику претензий и исков, определенных в настоящем пункте, Заказчик вправе привлечь Подрядчика в качестве соответчика к данным судебным разбирательствам в установленном законодательством РФ порядке. Если в связи с претензией и/или иском Заказчик будет лишен или может быть лишен возможности использовать Документацию, Подрядчик обязан по выбору Заказчика, но за свой счет обеспечить Заказчику право на дальнейшее использование Документации или изменить Документацию таким образом, чтобы она не нарушала прав третьего лица.

11.12. За несвоевременное представление какой-либо информации, предусмотренной Договором  и (или) отчетов о ходе исполнения Договора Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить последнему штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай допущенного нарушения.

11.13. За привлечение к предусмотренным Договором выполнению Работ, субподрядчиков, в отношении которых Подрядчиком не были выполнены установленные требования по согласованию, Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай допущенного нарушения.

11.14. В случае непредоставления или непереоформления банковской гарантии,  Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить неустойку из расчета 10% от суммы банковской гарантии за каждый день просрочки.

11.15. За нарушение Подрядчиком пропускного и внутриобъектового режимов, действующих на Объекте, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый такой установленный факт нарушения

11.16. В случае не предоставления Подрядчиком или не согласования Подрядчиком Графика выдачи рабочей документации, в соответствии с пунктом 2.1.3. настоящего Договора, Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить последнему неустойку из расчета 0,1% от Договорной цены за каждый день просрочки.    
11.17. Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный имуществу Заказчика и (или) третьих лиц в результате ошибочных инструкций специалистов Подрядчика или иных действий (бездействий) Подрядчика, в течение 20 дней с момента получения письменного требования Заказчика. 

11.18. Если в результате вступившего в законную силу решению суда или признанной с согласия Подрядчика претензии, на Заказчика будет возложена обязанность уплатить какие-либо суммы третьему лицу, чье право нарушено, Подрядчик возместит Заказчику соответствующие расходы в течение 10 дней с момента направления письменного требования Заказчика.

11.19. Предъявление Сторонами требований об уплате неустойки (пени) и/или иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. 

11.20. Убытки, причиненные Заказчику, подлежат возмещению Подрядчиком в полном размере сверх неустойки, взыскиваемой за нарушение Подрядчиком своих обязательств по Договору.

11.21. Заказчик имеет право на удержание сумм неустоек, начисленных Подрядчику за нарушение обязательств, из любых платежей в подлежащих перечислению адрес Подрядчика по настоящему Договору, с момента направления в адрес Подрядчика соответствующего уведомления.

11.22. В случае нарушения сроков оплаты выполненных и принятых Работ более чем на 30 (Тридцать) дней, Заказчик обязан выплатить проценты Подрядчику в размере 1/360 (одной трехсот шестидесятой) ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на дату начисления неустойки. Проценты рассчитывается по формуле простых процентов с даты, когда соответствующий платеж должен был быть осуществлен в соответствии с настоящим Договором до даты фактического его осуществления. Если какое-либо событие непосредственно задерживает или препятствует перечислению Заказчиком какого-либо платежа, включая случаи ограничения по платежам или валютным операциям, установленные в соответствии с законными или незаконными актами Государственных Органов, и случаи сбоев в банковской системе, Заказчик освобождается от обязательств по уплате неустойки. 

11.23. Подрядчик  не имеет права на удержание (в смысле статей 359, 360 и 712 ГК РФ) результата Работ в случае неоплаты Заказчиком какой-либо суммы, причитающейся Подрядчику в соответствии с Договором.

11.24. Уплата неустойки не освобождает нарушившую Сторону от возмещения убытков, а также от исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

11.25. Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также требований промышленной санитарии.

11.26. Предъявление Сторонами требований об уплате неустойки (пени) и/или иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. Такое письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустойки и/или иных санкций за нарушение условий настоящего Договора. 

11.27. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по Договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена и ответ направлен на нее в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения.

12.2. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика
.

13. Условия конфиденциальности

13.1. Условия настоящего Договора и Приложений к нему, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных источниках, либо иным образом стали/станут публично известны без участия Сторон.

13.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением конфиденциальных сведений в суд или иной компетентный государственный орган на основании их официального запроса.

13.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению как в течение всего срока действия Договора, так и после его прекращения в течение 2 последующих лет.

13.4. Без ущерба для настоящего п.13.3. Стороны допускают разрешенное использование Проектной и/или Рабочей документации и передачу ее Генеральному подрядчику и/или иным лицам в той степени, в которой это необходимо для выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ и эксплуатации Объекта.

13.5. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить.

14.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.14.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств обязана известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

14.3. Сторона, не направившая либо несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п.14.2. Договора, обязана возместить другой Стороне причиненные такой просрочкой убытки.

14.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление другой стороны лишает соответствующую сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.

14.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.14.1. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

14.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и/или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

15. Срок действия договора. Изменение и расторжение договора

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Дата подписания определяется исходя из самой поздней даты подписания проставленной в Договоре.

15.2. При нарушении какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороной не продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). Сторона, приостановившая без достаточных оснований исполнение своих обязательств, несет ответственность за последствия неисполнения обязательств.

15.3. Настоящий Договор может быть в любое время изменен и/или дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме в виде Дополнительного соглашения подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон, протоколы совещаний, письма и иные документы оформляемые Сторонами при исполнении настоящего Договора не могут изменять положения настоящего Договора.

15.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:

· по соглашению Сторон. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, направляет другой Стороне соответствующее письменное уведомление. Дата, с которой настоящий Договор считается расторгнутым, определяется двухсторонним соглашением. Подрядчик не вправе до подписания двухстороннего соглашения о расторжении настоящего Договора прекращать выполнение Работ;

· по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также законодательством РФ.

15.5. Заказчик вправе, в соответствии со ст.717 ГК РФ, в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Подрядчику письменного уведомления о таком отказе. В таком случае Заказчик обязан оплатить работы, фактически выполненные на момент получения уведомления. Убытки, включая упущенную выгоду, Подрядчика возмещению не подлежат.

15.6. Кроме того, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ, п.3 статьи 708, п.2, 3 статьи 715 и ст.723 ГК РФ и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, путем направления Подрядчику уведомления о таком отказе, в случае если:

· Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что их окончание к датам, установленным Договором и/или Календарно – сетевым графиком  становится явно невозможным;

· Подрядчик нарушает промежуточные сроки выполнения Работ, установленные Календарно - сетевым графиком,  более чем на 30 (тридцать) дней;

· Подрядчик нарушает сроки выполнения Этапов Работ, установленных Календарно - сетевым графиком,  более чем на 30 (тридцать) дней.

· во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и в срок. В этом случае Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора полностью либо в части и поручить выполнение/исправление соответствующей части Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения понесенных убытков;

· Подрядчик не выполняет требования Технического задания (Приложение №1 к Договору) и иных исходных данных, Обязательных технических правил, а также когда он не устранил допущенные отступления от условий настоящего Договора или иные Недостатки в срок, установленный настоящим Договором (либо установленный Заказчиком);

· Подрядчик допустил отступления от условий настоящего Договора, которые являются существенными и/или неустранимыми, либо выполнил Работы с Недостатками, которые делают результат Работ не пригодным для использования.

· Подрядчик нарушает обязательства по предоставлению банковских гарантий, в соответствии с разделом 13 Договора более чем на 10 (десять) дней;

· Аннулирована лицензия на подлежащую лицензированию деятельность или иных свидетельств, допусков и разрешений, лишающая Подрядчика возможности исполнять свои обязанности, предусмотренные Договором;

· в отношении Подрядчика принято решения о ликвидации, реорганизации;

· в отношении Подрядчика возбуждено судебное производство о признании его несостоятельным должником (банкротом).

· возникли основания в соответствии с п.10.6. Договора. 

· Подрядчиком нарушены обязательства по п.6.1.7., 6.1.10. или 6.1.12. Договора;

· не достижение Объектом Гарантированных показателей;

· в иных случаях, предусмотренных законодательством и Договором.

15.7. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора Договор считается прекращенным соответственно с момента получения Подрядчиком такого отказа, если иной срок не указан в уведомлении. 

15.8. В случае получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, а равно при подписании Сторонами двустороннего соглашения о расторжении настоящего Договора Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней передать Заказчику:

· результат Работ, выполненных на дату прекращения Договора;

· надлежащим образом оформленный со своей стороны акт о прекращении работ и акт сверки взаиморасчетов.

15.9. Заказчик обязан в течение 20 (Двадцати) рабочих дней рассмотреть представленные Подрядчиком документы и подписать акт сверки взаиморасчетов по настоящему Договору либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания этого акта.

15.10. Подрядчик в течение 3 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа повторно представляет Заказчику документы, указанные в п.15.8. Договора с учетом устраненных замечаний. Повторная приемка осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента повторного представления Подрядчиком документов, указанных в п. 15.8. Договора.

15.11. Расчет за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком объем Работ производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) банковских дней после подписания обеими Сторонами акта сверки взаиморасчетов.

15.12. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по одной из причин, установленных договором или действующим законодательством РФ, по которому Заказчиком была произведена предоплата в случае, если сумма предоплаты превышает стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком Работ, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента расторжения Договора осуществить возврат суммы предоплаты, уменьшенной на стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком Работ, перечислив указанную сумму на расчетный счет Заказчика.

15.13. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после даты прекращения настоящего Договора, а равно возмещение понесенных в связи с этим Подрядчиком убытков не производится.

15.14. Заказчик, отказавшийся от исполнения настоящего Договора, вправе привлечь для завершения Работ по настоящему Договору третье лицо (нового подрядчика) с момента расторжения настоящего Договора.

15.15. В случае расторжения настоящего Договора по обстоятельствам, не связанным с Заказчиком Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением настоящего Договора.
16. Прочие условия

16.1. Заказчик вправе передать, либо заложить свои права и обязанности, принадлежащее ему на основании настоящего Договора, третьему лицу в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Подрядчик вправе передать свои права и обязанности, принадлежащее ему на основании настоящего Договора, третьему лицу, исключительно с письменного согласия Заказчика.

16.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу другой Стороны, вернулся первой Стороне, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл», «От получения отказался» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно – то день получения первой Стороной возвращенного документа.

16.3. Каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону об изменении своей контактной информации (адреса, номера телефонов, факсов, адресов электронной почты и пр.), а также банковских реквизитов, предусмотренных разд.17 Договора не позднее 3 рабочих дней после такого изменения. Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

16.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. Приложения, указанные в п.16.7. настоящего Договора, могут формироваться и прилагаться Сторонами в процессе исполнения Договора.

16.5. Отношения Сторон по настоящему Договору, а также не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

16.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16.7. Перечень Приложений к настоящему Договору:

1. Техническое задание включает в себя:

1.1. Задание на разработку проектной документации;

1.2. Технологическое задание на разработку проектной документации;

2. Календарный план финансирования и освоения;

3. Сметный расчет;

4. График выдачи исходных данных;

5. Календарно-сетевой график;

6. Особенности проведения авторского надзора;

7. Перечень банков-гарантов;

8. Формы банковских гарантий;

9. Структура ежемесячного отчета о ходе исполнения Договора; 

10. Требования к промышленной безопасности и охране труда;

11. Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ.

17. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик

                                             /_________ / 


	Заказчик
                                            /_________ /


	
	



МП





� указывается наименование проекта


� применяется в случае оказания подрядчиком услуг по авторскому надзору в рамках договора


� применяется если окончательная приемка работ и подписание Акта об исполнении  договора связаны с завершением Работ по Договору


� в Техническом задании или отдельном приложении устанавливаются гарантированные показатели проектируемого Объекта


� Указываются документы, в которых устанавливаются Гарантийные показатели


� указывается наименование станции


� реконструкции, модернизации или техническому перевооружению, используется в зависимости от проекта


� указывается адрес местонахождения Объекта


� применяется в случае оказания подрядчиком услуг по авторскому надзору в рамках договора


� указывается наименование станции если проект реализуется на уже действующей станции


� термин применяется если строительство Объекта разбито на Пусковые комплексы


� применяется в случае выполнения подрядчиком работ по разработке технической части конкурсной документации по СМР и ПНР


� срок начала работ определяется датой заключения договора или календарной датой или событием которое неизбежно наступит. запрещается определять дату начала работ как событие которое может не наступить, например – перечисление аванса.


� указывается в зависимости от договоренностей с Подрядчиком


� рекомендуется производить окончательный расчет по факту завершения строительства Объекта и вводе его в эксплуатацию и, следовательно, окончательный расчет может быть приурочен к подписанию акта приемки законченного строительством Объекта/вводу Объекта в эксплуатацию/аттестации генерирующего оборудования Объекта.


� применяется в случае авансирования работ


� применяется если Услуги оказываются в рамках договора и/или услуги авансируются


� пункт включается при оплате Подрядчику авансовых платежей


� указывается в зависимости от того как принимается Рабочая документация полным комплектом или по разделам. При этом в Сметном расчете и Календарно-сетевом графике Этап «Разработка Рабочей документации» должен быть разбит на подэтапы (разделы/комплекты) с определением стоимости работ по каждому разделу с обязательным установлением сроков выполнения работ по разделам, либо такая разбивка должна быть представлена и согласована Подрядчиком с Заказчиком в соответствии с п.п.2.1.3. и 6.5.3.Договора.


� указывается в зависимости от договоренностей с Подрядчиком


� возможно при заключении Договора согласовать закрытый перечень субподрядчиков привлечение которых будет согласовано Заказчиком уже в момент подписания Договора, что позволит при реализации договора не проводить согласования таких субподрядчиков с Заказчиком.


� размер неустойки определяется Инициатором, рекомендуется исчислять неустойку от договорной цены либо устанавливать неустойку в абсолютной сумме, не рекомендуется устанавливать неустойку от стоимости не выполненных работ. Размер неустойки должен обеспечивать интересы Заказчика и являться существенным для Подрядчика.


� применяется если авансирование предусмотрено Договором


� указывается арбитражный суд по месту нахождения Покупателя, регионального филиала, филиала по реализации ПИП, либо используется оговорка по месту нахождения Объекта по согласованию с ролью Юрист






