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Лист 2

ДОГОВОР № _____________
субподряда на выполнение проектных работ

г. _______







   «____»____________20__г.

________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________., действующего на основании _______, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется осуществить собственными либо привлеченными силами и средствами разработку разделов Холодоснабжение (ХС), Автоматизация холодоснабжения (АХС) рабочего проекта холодильной установки для __________________ (далее Проектная документация), сдать результаты работы Подрядчику и внести необходимые изменения и дополнения по результатам экспертиз и согласований, а Подрядчик обязуется принять по акту приема-передачи результаты работы и уплатить за них цену в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Требования и объем проектных работ, а также исходных данных, необходимых для проектирования, приведены в Задании на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Технические требования, предъявляемые к оборудованию, приведены в Приложении № 2 к настоящему договору.

1.4. Подрядчик передает Субподрядчику исходные данные для проектирования, а Субподрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в этих документах для выполнения Проектной документации и вправе отступать от них только с письменного согласия Подрядчика.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки начала и окончания работ устанавливаются в Календарном плане работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

2.2. Задержка сроков, произошедшая не по вине Субподрядчика (по вине Подрядчика или организаций, привлекаемых Подрядчиком), дают Субподрядчику право на продление срока выполнения работ и выдачи Проектной документации, но не более величины срока задержки, допущенной Подрядчиком (или организациями, привлекаемыми Подрядчиком).

2.3. Изменение сроков, установленных в Календарном плане работ, производится по письменному соглашению между Подрядчиком и Субподрядчиком, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором (п.2.2).

2.4. Субподрядчик имеет право на досрочное выполнение работ по настоящему Договору.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Проектной документации и работ по настоящему Договору составляет _________ рублей (_________________), включая НДС ___________ рублей (__________________).

3.2. При изменении Задания на проектирование и / или исходных данных, либо выявления необходимости проведения дополнительных работ, стоимость Договора может быть соответственно пересмотрена и оформлена дополнительным соглашением к Договору.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Расчеты по Договору производятся в рублях Российской Федерации. Форма расчетов - платежное поручение.

4.2. Подрядчик производит оплату платежным поручением на расчетный счет Субподрядчика по банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Оплата производится частями в установленном ниже порядке:

4.2.1. ___% стоимости работ в размере __________ рублей, включая НДС 18%, оплачивается Подрядчиком в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

4.2.2. ___% стоимости работ в размере __________ рублей, включая НДС 18%, оплачивается в течение 5 рабочих дней с момента передачи одного комплекта Проектной документации на согласование Подрядчику.

4.2.3. ___% стоимости работ в размере ___________ рублей, включая НДС 18%, оплачивается Подрядчиком в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик имеет право:

· проверять ход и качество выполняемых работ;

5.2. Субподрядчик имеет право:

· начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Договором;

· требовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по Договору, если это входит в компетенцию Подрядчика.

5.3. Подрядчик обязан:

· обеспечить своевременное финансирование работ в соответствии с условиями настоящего Договора;

· предоставить в распоряжение Субподрядчика своевременно и в полном объеме исходные данные, необходимые для проектирования, в соответствии с Заданием на проектирование и нормативными требованиями РФ;

· в кратчайшие сроки давать разъяснения и предоставлять необходимую информацию по запросам Субподрядчика, связанным с выполнением работ по Договору, если такая информация должна быть у Подрядчика;

· осуществлять контроль за сроками выполнения работ;

· принять от Субподрядчика документацию, разработанную в соответствии с действующими нормативными документами и Заданием на проектирование;

· провести все необходимые согласования и экспертизы, в том числе Главгосэкспертизу, получить заключения в компетентных государственных органах и органах местного самоуправления.

5.4. Субподрядчик обязан:

· выполнить и сдать работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором, в соответствии с Заданием на проектирование;

· соблюдать требования, содержащиеся в Задании на проектирование;

· обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП и другими нормативными документами.

6.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОчего проекта

6.1.
Приёмка выполненных работ производится Подрядчиком в соответствии с требованиями Задания на проектирования и действующими нормативными документами на производство данных работ.

6.2. По завершении работ в соответствии с п.1.1., за исключением внесения изменений и дополнений по результатам экспертиз и согласований, Субподрядчик передаёт Подрядчику на согласование Проектную документацию, предусмотренную Договором, в одном экземпляре и предоставляет Подрядчику Акт приемки-передачи одного экземпляра Проектной документации. Подрядчик в присутствии Субподрядчика проверяет соответствие объема Проектной документации Заданию на проектирование и подписывает Акт приемки-передачи одного экземпляра Проектной документации.

6.3.
Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает Проектную документацию и передает свои замечания Субподрядчику или направляет мотивированный отказ от приемки работ. Если в течение этого срока Подрядчик не представил Субподрядчику замечаний или мотивированного отказа от приемки работ, то Проектная документация считается согласованной.

6.4.
В случае мотивированного отказа Подрядчиком от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения (если ошибки допущены по вине Субподрядчика).

6.5.
После согласования Проектной документации Субподрядчик предоставляет Подрядчику Акт приемки-передачи Проектной документации. Подрядчик получает 4 (четыре) экземпляра учтенных копий Проектной документации и подписывает Акт приемки-передачи Проектной документации. По просьбе Подрядчика Субподрядчик выдает дополнительные экземпляры Проектной документации с оплатой их изготовления сверх стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего Договора.

6.6.
При получении замечаний по результатам экспертиз и согласований, а также при обнаружении отступлений от Задания на проектирование или других исходных данных, выданных для проектирования, Подрядчик немедленно сообщает об этом письменно Субподрядчику. Субподрядчик, за свой счет, производит устранение замечаний и отступлений в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменного требования Подрядчика об этом.

6.7.
После корректировки Проектной документации по положительным результатам экспертиз, в том числе Главгосэкспертизы, и согласований (в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора) Субподрядчик предоставляет Подрядчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ и исправленную Проектную документацию в 4 (четырех) экземплярах.

6.8.
Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 10 (десятидневный) срок известить друг друга о её приостановлении и в 15 (пятнадцатидневный) срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.

6.9.
В случае обнаружения ошибок по вине Подрядчика, связанных с изменением Задания на проектирование в течение всего времени разработки Проектной документации, или изменением норм и правил, действующих на момент подписания настоящего Договора, и в течение всего срока действия Договора, Субподрядчик производит корректировку Проектной документации по Дополнительному соглашению между Сторонами с оплатой работ Подрядчиком и в срок, письменно согласовываемый Сторонами.

6.10.
На период приостановления работ, в соответствии с пунктом 6.8. настоящего Договора, календарные сроки выполнения работ по настоящему Договору продлеваются на количество календарных дней приостановления работ.

6.11.
В случае прекращения или приостановления работ по инициативе Подрядчика оплата выполненных работ производится по фактическим затратам Субподрядчика. Датой для наступления взаимных расчётов считается момент получения письменного извещения одной из Сторон о прекращении или приостановлении работ, предусмотренных Договором. Возобновление работ осуществляется после заключения нового Договора с зачётом оплаченных и пригодных к использованию материалов.

7. Использование результатов работ и авторских прав
7.1. Подрядчик владеет, пользуется и распоряжается переданной ему по настоящему Договору Проектной документацией по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

7.2. Право собственности на разработанную по Договору Проектную документацию переходит к Подрядчику с момента приемки работ по Договору и подписания Подрядчиком Акта сдачи-приёмки Проектной документации.

7.3. Субподрядчик не вправе использовать сведения, предоставленные ему Подрядчиком, для любых других целей, кроме выполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик, со своей стороны, обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Субподрядчиком договорных обязательств.

7.4. Подрядчик не вправе без согласования с Субподрядчиком повторно использовать Проектную документацию, созданную по настоящему Договору, в том числе с целью последующего использования третьими лицами.

7.5. Субподрядчик не вправе без согласования с Подрядчиком использовать Проектную документацию, созданную по настоящему Договору, в том числе с целью последующего использования третьими лицами.
8. ГАРАНТИИ

8.1. Субподрядчик гарантирует выполнение проектных работ в соответствии с нормами и правилами, СНиП, ГОСТ, действующими в РФ на момент подписания настоящего Договора. В случае если в процессе выполнения Субподрядчиком работ по настоящему Договору в вышеперечисленные нормативные акты и требования будут внесены изменения, либо в случае отмены нормативных актов и требований, действующих на момент подписания настоящего Договора, и/или издания новых Субподрядчик обязуется выполнять работы по настоящему Договору в соответствии с действующими нормативными актами и требованиями.
9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

1.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, а также забастовки, правительственных ограничений и государственных актов в случае, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

1.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в 10 (десятидневный) срок известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Настоящим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответственно Торговой Палатой Субподрядчика или Подрядчика.

1.3. Вопросы о действиях Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы и преодолении последствий ее воздействия Стороны решают путем переговоров.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Субподрядчик и Подрядчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.2. При задержке срока передачи Проектной документации, а также при несвоевременной передаче Проектной документации, Подрядчик имеет право требовать от Субподрядчика пени в размере 0,05% от стоимости соответствующего этапа работ по Договору за каждый день просрочки. 

1.3. В случае нарушения Субподрядчиком сроков, указанных в пп. 6.4, 6.6 и 6.9, или определяемых в соответствии с указанными пунктами настоящего Договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,05% (пять сотых процента) от цены этапа работ по настоящему Договору, в котором Субподрядчиком была допущена просрочка корректировки документации, устранения замечаний Подрядчика и/или выполнения Субподрядчиком доработок. 
1.4. В случае несвоевременной оплаты стоимости выполненных работ Субподрядчик имеет право требовать от Подрядчика пени в размере 0,05 % от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки. 

1.5. При выявлении недостатков работ, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику реальный ущерб в пределах цены проектной документации и работ, указанных в пункте 3.1. настоящего Договора. 

1.6. Ни одна из Сторон не может выставить к другой Стороне требований по возмещению косвенных убытков и упущенной выгоды.
11. Разрешение споров

Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Спорные вопросы между Подрядчиком и Субподрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. В этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке, описанном в п.п. 11.2 и 11.3 настоящего Договора, то он разрешается Арбитражным судом по месту нахождению Истца.
12. Особые условия

Оплата за получение в компетентных государственных органах и органах местного самоуправления  всех необходимых согласований, заключений, экспертиз производится Подрядчиком и не входит в стоимость работ по настоящему Договору.

В стоимость работ по Договору не включены:

· затраты Субподрядчика, связанные с осуществлением авторского надзора за монтажными работами;

· расходы, связанные с участием представителей Субподрядчика в пуско-наладочных работах.

В случае необходимости увеличения объёмов работ в натуральном и денежном выражениях (по предложению Подрядчика) Стороны заключают Дополнительное соглашение к данному Договору.

Субподрядчик обязан своевременно уведомить Подрядчика о необходимости в проведении дополнительных работ либо в увеличении объемов работ, которые выявились в ходе работ и не были предусмотрены данным Договором.
13. Порядок расторжения договора

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон. Каждая Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна осуществить это путём письменного уведомления другой Стороны за 30 (тридцать) дней до расторжения Договора. Получение уведомления должно быть подтверждено другой Стороной в 10 (десятидневный) срок.

В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон для финансового урегулирования вопроса взаиморасчётов приказом Подрядчика создаётся комиссия с включением в её состав представителей Субподрядчика (по согласованию), а при необходимости и эксперта.

Комиссия оформляет акт фактической оценки незавершённых проектных работ. Субподрядчик передаёт Подрядчику имеющуюся в наличии документацию, подтверждающую выполненный объём работ. На основании подписанного комиссией акта Подрядчик производит окончательные расчёты за выполненные Субподрядчиком работы. После этого действие Договора считается оконченным.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

Уведомление (сообщение) по данному Договору дается в письменной форме по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, любыми средствами связи, обеспечивающими подтверждение вручения корреспонденции адресату, в т.ч. и путем использования факсимильных или компьютерных средств связи. Уведомление считается полученным в день подписания двустороннего документа, либо в день получения заказной корреспонденции на основании уведомления о вручении, либо в день получения от принимающей Стороны подтверждения (отметка на полученном документе с указанием регистрационного номера, должности и Ф.И.О. получившего) при передаче сообщения по факсимильной связи.

Стороны обязаны извещать друг друга об изменении адреса, организационной структуры, номеров телефонов, телефаксов, банковских реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения. В противном случае вся информация, направленная по указанным в договоре адресам, считается врученной.

Взаимоотношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Задание на проектирование;

Приложение № 2 –Техническое задание
Приложение № 3 – Календарный план работ.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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