ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______
на строительство градирни
г. _______





____»___________20__ года

__________, (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия ___ № _____________ выдано ______________ № ___ по ___________ области, зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным № ___________________ от _________________), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и 
______________________________ (свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ________) именуемое далее по тексту «ПОДРЯДЧИК», в лице ______________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые как СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о следующем:

Статья 0. Определения, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ И ПРИЛОЖЕНИЯХ К НЕМУ

0.1. В настоящем Договоре и Приложениях к нему следующие слова и выражения, внесенные в текст настоящего Договора с заглавной буквы, будут иметь значения, определенные ниже, за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания настоящего Договора.

0.2. «Договор» – настоящий Договор подряда с Приложениями на выполнение комплекса работ и услуг по созданию ________________________________ (далее по тексту – Градирня) на территории промышленной (монтажной) площадки ______________.

0.3. «Техническое задание на проектирование» - согласованный и утвержденный СТОРОНАМИ документ, содержащий сведения о цели и назначении Работ, составе и назначении технологической части Градирни, климатическое описание промышленной площадки, иные существенные условия проектирования, перечень необходимой документации.

0.4. «Техническое задание на Градирню» - согласованный и утвержденный СТОРОНАМИ документ, содержащий сведения о назначении и технических характеристиках, энергетических показателях, системе контроля и управления Градирни.
0.5. «Приложения» - неотъемлемые части настоящего Договора, определяющие основные технические параметры создаваемой Градирни, объёмы поставок и услуг, границы ответственности, сроки реализации этапов Договора, гарантийные обязательства ПОДРЯДЧИКА и т.д.

0.6. «Рабочий проект» - рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) создания Градирни, выполненный согласно требованиям СНиП. При этом, тома ОВОС, ГО и ЧС являются неотъемлемой частью Рабочего проекта и разрабатываются ПОДРЯДЧИКОМ.

0.7. «Градирня» - единый комплекс технических устройств и Оборудования по производству продуктов разделения воздуха с определенными Техническим заданием на Градирню характеристиками и технологическими параметрами.

0.8. «Оборудование» - материально-технические ресурсы, предназначенные к изготовлению и поставке в рамках настоящего Договора, необходимые и достаточные для проведения монтажа и сдачи технологической схемы Градирни в соответствии с границами ответственности ПОДРЯДЧИКА, определёнными Техническим заданием на проектирование и Техническим заданием на Градирню. Перечень основного Оборудования Градирни приведен в Приложении № 5 к настоящему Договору.

0.9. «Работы» - все виды работ и услуг, производимых ПОДРЯДЧИКОМ в рамках настоящего Договора, направленные на достижение Гарантийных параметров Градирни, изложенных в Приложении №12 к настоящему Договору, включая разработку Рабочего проекта, изготовление и поставку Оборудования, строительные, монтажные работы, пуско-наладочные работы, проведение Приемочных испытаний Градирни, обучение персонала и сдачу Градирни в гарантийную эксплуатацию.

0.10. «Приемочные испытания работы Градирни» - испытания Градирни и всего Оборудования, входящего в ее состав, проводимые с целью подтверждения ПОДРЯДЧИКОМ Гарантийных параметров работы Градирни, изложенных в Приложении №12.

0.11. «Дефект» - недостатки в выполненных Работах, изготовленном Оборудовании, вызванные несоответствием результатов Работ, изготовления Оборудования требованиям настоящего Договора, Приложениям к нему и влияющие на работу Градирни. Под явными Дефектами понимаются такие недостатки, которые могли быть разумно обнаружены при физическом осмотре данной части Оборудования и/или Работ. Под скрытыми Дефектами понимаются недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты ПОДРЯДЧИКОМ. ЗАКАЗЧИК вправе ссылаться на явные и скрытые Дефекты Оборудования и/или Работ ПОДРЯДЧИКА после осуществления их приемки в течение гарантийного периода.

0.12. «Акт сдачи-приемки Документации» - двухсторонний Акт, подписанный СТОРОНАМИ настоящего Договора и подтверждающий надлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по разработке и передаче ЗАКАЗЧИКУ Документации.

0.13. «Акт сдачи-приемки Оборудования» - Акт, подписанный СТОРОНАМИ настоящего Договора с участием представителя монтажной организации и подтверждающий передачу Оборудования в монтаж со склада ЗАКАЗЧИКА и его приемку по количеству и качеству.

0.14. «Акт сдачи-приемки Градирни в гарантийную эксплуатацию» - подписанный Представителями ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА документ о завершении ПОДРЯДЧИКОМ всех Работ, успешном выполнении Приемочных испытаний работы Градирни при наличии заключения инспектирующих организаций, разрешающих промышленную эксплуатацию Градирни. Начиная с даты подписания этого Акта, начинает действовать гарантия на Оборудование, а эксплуатация Градирни обеспечивается ЗАКАЗЧИКОМ.

0.15. «Акт сдачи-приемки строительно-монтажных/пусконаладочных работ» - двухсторонний Акт, подписанный СТОРОНАМИ настоящего Договора и подтверждающий надлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по строительным работам, монтажу Оборудования, пусконаладочным работам.
0.16. «Шефмонтаж» - совокупность действий ПОДРЯДЧИКА, необходимых для установки на площадке ЗАКАЗЧИКА Оборудования и включающих в себя надзор за проведением строительных и монтажных работ по установке Оборудования.

0.17. «Пуско-наладочные работы» - совокупность действий ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА, необходимых для ввода в эксплуатацию Градирни.

0.18. «Документация» - проектно-конструкторская, техническая, монтажно-технологическая и эксплуатационная документация, разрабатываемая ПОДРЯДЧИКОМ, необходимая и достаточная для выполнения Работ по возведению и безопасной эксплуатации Градирни.

0.19. «Гарантийные параметры работы Градирни» – показатели, перечисленные в Приложении № 12 к настоящему Договору, которые ПОДРЯДЧИК обязуется подтвердить во время Приемочных испытаний работы Градирни.

0.20. «Конфиденциальная информация» - информация, содержащаяся в Документации, составленной по результатам Работ или письменные материалы, документы, приложения, переписка и письменные соглашения, необходимые для исполнения настоящего Договора, которые СТОРОНАМИ определены как документы, содержащие Конфиденциальную информацию в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.

0.21. «Рабочие дни» - календарные дни, определяемые как рабочие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

0.22. «Месяц» - тридцать календарных дней, следующих подряд.

0.23. «Платежный комплект Оборудования» - партия Оборудования, подлежащего единовременной отгрузке ПОДРЯДЧИКОМ и служащая основой для осуществления расчетов за поставляемое Оборудование согласно п. 4.5.4. настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору и Приложениям к нему ЗАКАЗЧИК поручает, оплачивает и принимает результат работ, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ и услуг по возведению Градирни в ____, включающего в себя разработку и выполнение Рабочего проекта Градирни, изготовление и поставку Оборудования, выполнение строительных, монтажных и пусконаладочных работ, работ по обучению персонала, шефмонтаж, авторский надзор, техническое руководство пусконаладочными работами и комплексным опробование работы Градирни, а также работ, необходимых для ввода Градирни в гарантийную эксплуатацию и достижения Гарантийных параметров возведенной Градирни.

1.2. Основанием для выполнения Работ служат настоящий Договор и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора нижеуказанные документы:

Приложение №1 – «Протокол согласования договорной цены»;

Приложение №2 – «Техническое задание на Градирню»;

Приложение №3 – «Календарный план на выполнение проектных работ»;

Приложение №4 – «Спецификация на поставляемое Оборудование и производство Работ»;

Приложение №5 – «Перечень основного Оборудования Градирни»;

Приложение №6 – «Ведомость запасных частей на Оборудование Градирни»;

Приложение №7 – «Техническое задание на проектирование»;

Приложение №8 – «Перечень строительных работ»;

Приложение №9 – «Обучение специалистов ЗАКАЗЧИКА»;

Приложение №10 – «Перечень исходных данных, выдаваемых ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ для проектирования»;

Приложение №11 – «Исключения из объема поставки и Работ»

Приложение №12 – «Гарантийные параметры работы Градирни»

2. Права и обязанности сторон

2.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить для ЗАКАЗЧИКА следующие Работы:

2.1.1. Согласовать и подтвердить, в течение 10 рабочих дней с момента получения, достаточность исходных данных, предоставляемых ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ согласно Приложению №10 для разработки Рабочего проекта Градирни в _______.
2.1.2. Разработать Рабочий проект Градирни и согласовать его с ЗАКАЗЧИКОМ.

2.1.3. Оказать помощь и содействие ЗАКАЗЧИКУ при согласовании Рабочего проекта с муниципальными и государственными инспектирующими органами и проведении процедуры экспертизы промышленной безопасности Рабочего проекта.

2.1.4. Изготовить и поставить ЗАКАЗЧИКУ Оборудование надлежащего качества и в объеме, предусмотренном Техническим заданием на Градирню и соответствующим требованиям Рабочего проекта. Поставка Оборудования будет осуществляться в соответствии с п. 1 Приложения № 4 к настоящему Договору. Моментом исполнения Подрядчиком обязательств по поставке (дата поставки) Оборудования будет определяться датой прибытия Оборудования в неразгруженном виде на станцию назначения, согласно п. 6.2. настоящего договора. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента исполнения Подрядчиком обязательств по поставке. Расходы ПОДРЯДЧИКА по погрузке, транспортировке и страховке Оборудования от всех рисков при транспортировке от места изготовления Оборудования до места назначения, определяемого в соответствии с п.6.2. настоящего Договора, в том числе покрытие рисков при перегрузке Оборудования, включены в общую цену, указанную в пункте 4.1. настоящего Договора.
2.1.5. Разработать монтажно-технологическую документацию и представить ЗАКАЗЧИКУ до момента осуществления строительных, монтажных работ.
2.1.6. Произвести монтаж Оборудования в течение 18 календарных месяцев с даты поступления предоплаты на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА согласно пунктам 4.5.1. и 4.6.1. настоящего Договора.

2.1.7. Выполнить строительные работы в объеме и порядке определенном Приложением №8 к настоящему Договору.
2.1.8. Обучить персонал ЗАКАЗЧИКА безопасной эксплуатации Оборудования Градирни в объеме, сроки и порядке, определенных в Приложении №9.
2.1.9. Совместно с персоналом ЗАКАЗЧИКА произвести пуско-наладочные работы на смонтированном Оборудовании и провести Приемочные испытания работы Градирни с целью подтверждения Гарантийных параметров работы Градирни, указанных в Приложении №12.

2.1.10. Подтвердить Гарантийные параметры работы Градирни, указанные в Приложении №12.

2.1.11. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных Работах, изготовленном Оборудовании недостатки, которые могут повлечь отступления от Гарантийных параметров работы Градирни, указанных в Приложении №12.

2.1.12. Гарантировать, что все Оборудование сертифицировано на соответствие российским стандартам и имеет разрешение Ростехнадзора на применение в особо опасных производствах.

2.1.13. Гарантировать изготовление и поставку ЗАКАЗЧИКУ запасных частей, расходных материалов и быстроизнашивающихся деталей для Оборудования в течение 20 лет эксплуатации Градирни. Изготовление и поставка запасных частей по истечении гарантийного срока эксплуатации, установленного п.9.3. настоящего Договора, осуществляется по отдельным договорам.

2.1.14. При проведении проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на промышленной площадке ООО «Усолье-Сибирский Силикон», в том числе при выполнении данных работ третьими организациями, обеспечить соблюдение требований федеральных нормативных документов в области охраны труда и противопожарной службы, а также осуществлять выполнение работ в соответствии с внутренними инструкциями и ПЛАС (Планами ликвидации аварийных ситуаций), утверждёнными и действующими на ООО «Усолье-Сибирский Силикон». Ответственность за несоблюдение, а так же за устранение и компенсацию последствий, вызванных несоблюдением вышеперечисленных нормативных документов, в полном объёме несёт ПОДРЯДЧИК.

2.1.15. ПОДРЯДЧИК вправе привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц, предварительно подписав с ними «Соглашение о конфиденциальности», по своей юридической силе и юридическим последствиям эквивалентное положениям Раздела 12 настоящего Договора, и письменно согласовав их перечень с ЗАКАЗЧИКОМ. Привлеченные к выполнению Работ по настоящему Договору третьи лица обязаны передать все исключительные права на результаты Работ ПОДРЯДЧИКУ, как и, включая, но не ограничиваясь, разработки по настоящему Договору, черновики, иную информацию, содержащуюся на дисках, дискетах, в письменной или любой иной форме, которые ПОДРЯДЧИК в свою очередь обязан передать ЗАКАЗЧИКУ. В случае привлечения к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц, ПОДРЯДЧИК остается единолично ответственным перед ЗАКАЗЧИКОМ за надлежащие исполнение обязательств третьими лицами по настоящему Договору.

2.1.16. ПОДРЯДЧИК не вправе передавать третьим лицам результаты, промежуточные результаты Работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:

2.2.1. Принять и оплатить выполненные ПОДРЯДЧИКОМ Работы, услуги, изготовленное и поставленное ПОДРЯДЧИКОМ Оборудование, если они соответствуют выполненному Рабочему проекту, а так же требованиям настоящего Договора и Приложениям к нему.

2.2.2. Принять, разгрузить и складировать поставленное Оборудование, а также обеспечить его хранение до начала монтажных работ в соответствии с требованиями технической документации ПОДРЯДЧИКА.

2.2.3. Предоставить персонал, имеющий практический опыт работы с Градирней, для обучения безопасной эксплуатации Оборудовании в порядке и сроки, определенные Приложением № 9 к Договору.
2.2.4. Предоставить ПОДРЯДЧИКУ необходимые для разработки Рабочего проекта исходные данные согласно Приложению № 10 к Договору.
2.2.5. До начала выполнения работ ознакомить специалистов Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц с ПЛАС (Планами ликвидации аварийных ситуаций), утверждёнными и действующими на ООО «Усолье-Сибирский Силикон».

2.3. Взаимные обязательства СТОРОН:

2.3.1. СТОРОНЫ должным образом рассмотрят и дадут срочный ответ друг другу на все сообщения, обращения и запросы, а также примут срочные меры, необходимые для ускорения выполнения всех формальностей, возникающих из или в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, и помогут друг другу в доведении Работ до конца с тем, чтобы можно было выполнить все Работы в самый ранний практический срок.

3. Сроки договорА

3.1.Настоящий Договор признается заключенным и вступившим в силу с даты подписания его и всех Приложений к нему каждой из СТОРОН.

3.2.Начало выполнения ПОДРЯДЧИКОМ Работ: с даты поступления предоплаты на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА согласно пунктам 4.5.1. и 4.6.1. настоящего Договора.
3.3. Все Оборудование, согласно Приложению № 4 к Договору, будет изготовлено и поставлено ЗАКАЗЧИКУ в течение _____________________________ с даты поступления предоплаты на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА согласно пункту 4.5.1. настоящего Договора. Обязательства ПОДРЯДЧИКА по поставке Оборудования считаются выполненными с момента исполнения условий изложенных в пункте 2.1.4. настоящего Договора.

3.4. Рабочий проект, согласно Приложению № 3 к Договору, будет передан ЗАКАЗЧИКУ в течение ___________________________ с даты поступления предоплаты на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА согласно пункту 4.6.1. настоящего Договора. Обязательства ПОДРЯДЧИКА по выполнению Рабочего проекта считаются выполненными с момента согласования Рабочего проекта с ЗАКАЗЧИКОМ, муниципальными и государственными контролирующими органами и прохождения процедуры экспертизы промышленной безопасности.

3.5. Градирня должна быть передана ЗАКАЗЧИКУ в гарантийную эксплуатацию в течение ___________________________ с даты поступления предоплаты на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА согласно пунктам 4.5.1. и 4.6.1. настоящего Договора. Обязательства ПОДРЯДЧИКА по настоящему Договору, кроме обязательств, связанных с поставками запасных частей, считаются выполненными с момента подтверждения ПОДРЯДЧИКОМ Гарантийных параметров работы Градирни, указанных в Приложении№ 12, в течение 72-часов непрерывной эксплуатации, при условии получения разрешения инспектирующих и надзорных органов на ввод Градирни в промышленную эксплуатацию, что подтверждается Актом сдачи-приемки Градирни в гарантийную эксплуатацию, подписанным СТОРОНАМИ.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Общая цена Оборудования, работ и услуг по Договору составляет ___________________________ рублей, в том числе НДС – 18%: ________________________ рублей.

4.2. Цена Оборудования по Договору, является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

4.3. Цена Оборудования, работ и услуг по Договору указанная в п 4.1., включает все возможные затраты ПОДРЯДЧИКА на выполнение Работ, включая командировочные расходы специалистов ПОДРЯДЧИКА и транспортные расходы по поставке Оборудования.

4.4. Цена Оборудования и Работ определяются в Приложениях № 1 и № 4 к Договору.

4.5. Оплата за Оборудование по п. 1 Приложения № 4 к Договору производится следующим образом:

4.5.1. Предоплата в размере ___ % от цены Оборудования по п. 1 Приложения № 4 к Договору, что составляет _____________________ рублей, в т.ч. НДС 18% – __________________, производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение ____________________ с момента заключения настоящего Договора.

4.5.2. Второй платеж в размере ___ % от цены Оборудования по п. 1 Приложения № 4  к Договору, что составляет __________________________ рублей, в т.ч. НДС 18% - ______________, производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение __________________ с момента согласования ЗАКАЗЧИКОМ «Основных проектных решений» по пункту № 3 Приложения № 3 к Договору.

4.5.3. Третий и последующие платежи за изготовление и поставку Оборудования по п. 1 Приложения № 4 производится ЗАКАЗЧИКОМ за каждый Платежный комплект Оборудования в отдельности в течение 10-ти (десяти) рабочих дней после получения ЗАКАЗЧИКОМ извещения ПОДРЯДЧИКА о готовности данного Платежного комплекта Оборудования к отгрузке, в размере ___ % от полной цены Платежного комплекта, подлежащего отгрузке. Извещение о готовности Оборудования к отгрузке, содержащее цену комплекта, подлежащего отгрузке, отправляется ЗАКАЗЧИКУ по факсу и электронной почте не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты предполагаемой отгрузки Платежного комплекта Оборудования в период с 21-го по 25-ое число календарного месяца с обязательной отправкой в тот же день оригинала извещения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.5.4. Дальнейшая оплата за изготовленное и поставленное Оборудование по пункту 1 Приложения № 4 производится ЗАКАЗЧИКОМ за каждый Платежный комплект Оборудования в отдельности в размере ____ % от цены данного Платежного комплекта в течение 10-ти рабочих дней с момента исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по поставке.
4.5.5. Оставшаяся сумма за изготовленное и поставленное Оборудование в размере ____ % от общей цены Оборудования по п. 1 Приложения № 4 к Договору, оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10-ти рабочих дней после подписания СТОРОНАМИ Акта сдачи-приемки Градирни в гарантийную эксплуатацию.
4.6. Оплата за разработку Рабочего проекта возведения Градирни по пункту 2 Приложения № 4 к Договору производится следующим образом:

4.6.1. Предоплата в размере 30% от цены Рабочего проекта по пункту 2 Приложения № 4, Приложения № 3 к Договору, что составляет _________________________ рублей, в т.ч. НДС 18% – _______________________ производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение _____________________ с момента заключения настоящего Договора.

4.6.2. Оплата за выполненные работы по этапам I, II и III рабочего проектирования согласно Приложению № 3 к Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ за каждый комплект Документации этапа в отдельности, в течение _____________________ после подписания Акта сдачи-приемки соответствующего комплекта Документации этапа, в размере ___ % от полной цены комплекта Документации этапа.

4.6.3. Оплата за выполненные работы по этапу IV рабочего проектирования согласно Приложению № 3 к Договору в размере ___ % от полной цены комплекта документации данного этапа производится в течение ______________ после подписания Акта сдачи-приемки Градирни в гарантийную эксплуатацию.
4.7. Оплата за разработку монтажно-технологической Документации, монтаж и пусконаладочные работы Градирни, шефмонтаж и авторский надзор за проведением монтажа, техническое руководство пусконаладочными работами и приемочными испытаниями Градирни, обучение обслуживающего персонала по п. 3 Приложения № 4 к Договору производится следующим образом:

4.7.1. Предоплата в размере 80% от цены работ по п. 3 Приложения № 4 к Договору, что составляет ____________________ рублей, в т.ч. НДС 18% – ________________, производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение _______________________ с момента поставки первого Платежного комплекта Оборудования.

4.7.2. Окончательный расчет за выполненные работы по п. 3 Приложения № 4 к Договору в размере ___ % от цены работ, что составляет _____________________ рублей, в т.ч. НДС 18% – ______________________ производится в течение _____________________ после подписания СТОРОНАМИ Акта сдачи-приемки строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
4.8. Оплата за выполнение строительных работ по п. 4 Приложения № 4 к Договору производится следующим образом:

4.8.1. Предоплата в размере ____ % от цены работ по п. 4 Приложения № 4, что составляет _______________________________, в т.ч. НДС – _________________________________, производится ЗАКАЗЧИКОМ не позднее чем за ________________________ до начала выполнения строительных работ в соответствие с Перечнем строительных работ (Приложением № 8).

4.8.2. Окончательный расчет за выполненные работы по п. 4 Приложения № 4 к Договору в размере ___ % от цены работ, что составляет ______________________________ рублей, в т.ч. НДС – _____________________________, производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение _________________ после подписания СТОРОНАМИ Акта сдачи-приемки строительно-монтажных работ.
4.8.3. Оплата дополнительного объема строительных работ, необходимость в выполнении которых может возникнуть во время действия настоящего Договора, производится сверх установленной в настоящем Договоре цены строительных работ. Цена дополнительного объема строительных работ не может превышать ___ % от цены Договора, определенной п. 4.1. настоящего Договора и определяется по согласованию между СТОРОНАМИ дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.9. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

4.10. При досрочном выполнении и сдаче-приемке Работ по настоящему Договору, сумма окончательного расчета остается неизменной и оплачивается в соответствие с условиями, предусмотренными настоящим Договором.

4.11. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.

5. Порядок сдачи и приемки ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК имеют право участвовать в приемке-сдаче Документации через своего представителя, уполномоченного на передачу или приемку результатов Работ по доверенности, выданной СТОРОНОЙ по Договору, в том числе с правом представителя СТОРОНЫ подписать Акт сдачи-приемки Документации.

5.2. ПОДРЯДЧИК не позднее чем за _______________________________ до завершения Работ по каждому этапу проектирования, указанному в Приложение № 3 к Договору, представляет ЗАКАЗЧИКУ письменное уведомление о дате сдачи технической Документации соответствующего этапа надлежаще уполномоченному представителю ЗАКАЗЧИКА. Дата и место сдачи Документации должны быть согласованы с ЗАКАЗЧИКОМ, при этом дата сдачи Документации по этапу проектирования должна быть установлена ПОДРЯДЧИКОМ не позднее срока завершения Работ по соответствующему этапу проектирования, указанному в Приложении № 3 к Договору.
5.3. Приемка-сдача Документации осуществляется сторонами по Акту сдачи-приемки документации по каждому этапу работ, указанному в Приложении № 3 в срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ и указанный в письменном уведомлении ПОДРЯДЧИКА, направленном ЗАКАЗЧИКУ.

5.4. ЗАКАЗЧИК обязан в указанный в уведомлении срок принять: 

- Акт сдачи-приемки документации в 2-х экземплярах,

- результаты работ (документацию) в количестве 4 копии на бумажном носителе плюс 1 копию на материальном электронном носителе (CD-RW, дискеты и т.п. по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ; Для электронного формата разрешается использование программ Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Project, AutoCAD);

- счет-фактуру.

5.5. После получения Документации ЗАКАЗЧИК в течение 20 (двадцати) рабочих дней проверяет ее, подписывает Акт сдачи-приемки документации и один подписанный экземпляр Акта направляет ПОДРЯДЧИКУ. В случае обнаружения недостатков в Документации ЗАКАЗЧИК обязан немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ путем направления письменного документа, в котором мотивирован отказ от подписания Акта сдачи-приемки документации и перечислены недостатки в работе.

5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, надлежаще уполномоченные представители СТОРОН лично или путем обмена письменными документами составляют Акт о выявленных и подлежащих устранению недостатках, в котором устанавливают, по взаимному соглашению, сроки устранения недостатков в Документации.

5.7. После устранения недостатков в Документации ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ исправленную Документацию в порядке, установленном п.п. 5.1-5.6 настоящего Договора.

5.8. Если в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки документации ЗАКАЗЧИК не направит ПОДРЯДЧИКУ второй экземпляр подписанного ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки документации, или не известит письменно ПОДРЯДЧИКА о высылке в его адрес документов, указанных в п.п. 5.5, работа по составлению Документации считается принятой ЗАКАЗЧИКОМ без претензии по качеству работ и подлежит оплате, в  порядке, установленном в настоящем договоре.
5.9. Если ЗАКАЗЧИК, получивший письменное уведомление ПОДРЯДЧИКА, указанное в п. 5.2 настоящего договора, не обеспечит приемку в срок, согласованный СТОРОНАМИ, ЗАКАЗЧИК считается просрочившим приемку Документации, а риск гибели или случайного повреждения экземпляров Документации считается перешедшим к ЗАКАЗЧИКУ со дня, когда передача должна состояться.

5.10. Монтажно-технологическая Документация на Градирню направляется ЗАКАЗЧИКУ с первым Платежным комплектом Оборудования  в количестве 4 копий на бумажном носителе плюс 1 копия на материальном электронном носителе (CD-RW, дискеты и т.п. по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ; Для электронного формата разрешается использование программ Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Project, AutoCAD). При этом стороны руководствуются пунктами 5.4-5.7 Договора.

5.11. Эксплуатационная Документация на Градирню направляется ЗАКАЗЧИКУ с последним Платежным комплектом Оборудования в количестве 4 копий на бумажном носителе плюс 1 копия на материальном электронном носителе (CD-RW, дискеты и т.п. по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ; Для электронного формата разрешается использование программ Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Project, AutoCAD). При этом СТОРОНЫ руководствуются пунктами 5.5-5.7 Договора.

6. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ И ХРАНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. ПОДРЯДЧИК поставляет (отгружает) Оборудование Платежными комплектами в пределах сроков, указанных в п. 1 Приложения №4 к Договору. Количество Платежных комплектов - 10 (десять).

6.2. Оборудование поставляется по адресу:

___________________
6.3. Оборудование может поставляться досрочно с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА

6.4. ПОДРЯДЧИК уведомляет ЗАКАЗЧИКА о готовности Оборудования к отгрузке и о цене платежного комплекта Оборудования не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки.

6.5. ЗАКАЗЧИК не менее чем за пять дней до предполагаемой даты отгрузки Оборудования, о которой уведомил ПОДРЯДЧИК, обязан подать на ж/д станцию отгрузки Оборудования телеграмму, подтверждающую готовность ж/д станцию грузополучателя принять Оборудование. В случае невыполнения вышеуказанного требования ПОДРЯДЧИК не несет ответственность за несвоевременную поставку, при этом расходы за возможный простой вагонов на ж/д станции отгрузки относятся на счет ЗАКАЗЧИКА.

6.6.ЗАКАЗЧИК обеспечивает получение Оборудования от перевозчика и его хранение на складе в соответствии с условиями настоящего Договора в таре (упаковке) грузоотправителя до передачи в монтаж согласно п. 7.2. Договора.

6.7. Дата поставки Оборудования определяется датой прибытия Оборудования в неразгруженном виде на станцию назначения.

6.8. Приемка Оборудования по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7 и осуществляются в момент передачи Оборудования в монтаж согласно п. 7.2. настоящего Договора за исключением случаев, когда Оборудование пришло в поврежденной, открытой или немаркированной таре, в таре с поврежденной пломбой или при наличии признаков порчи.
6.9. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ документы, на основании которых ЗАКАЗЧИК производит приемку по количеству, в следующем порядке:

· ведомость комплектов (ВК) с документами отправочными (ДО) в количестве одного комплекта передается за 1 календарный месяц до начала отгрузки Оборудования;

· оригиналы упаковочных листов в количестве двух экземпляров прилагаются вместе с отгружаемым Оборудованием;

· оригиналы отправочной спецификации и упаковочных листов в количестве одного экземпляра направляются почтой (или нарочным) в течение суток с момента отгрузки Оборудования.

6.10. Оборудование, поступившее в исправной таре, упаковке, доставляется на склад ЗАКАЗЧИКА. Приемка такого Оборудования по качеству и комплектности, вскрытие тары, упаковки может быть произведена только в присутствии представителя ПОДРЯДЧИКА в соответствии с его рекомендациями.

6.11. При обнаружении недостатков, недостачи поставленного Оборудования, поврежденной тары, упаковки вызов представителя ПОДРЯДЧИКА обязателен.

6.12. Уведомление о вызове представителя ПОДРЯДЧИКА, сообщение о явке представителя ПОДРЯДЧИКА направляется посредством факсимильной связи, электронной почте или по телеграфу, а также иными способами, удостоверяющие надлежащее уведомление ПОДРЯДЧИКА.

6.13. Представитель ПОДРЯДЧИКА уполномочивается на участие в приемке Оборудования доверенностью, в которой определяется конкретная партия поставленного Оборудования или виды Оборудования, в приемке которого вправе участвовать представитель ПОДРЯДЧИКА, а также определяется срок действия полномочий представителя.

6.14. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ установленного порядка приемки претензии ЗАКАЗЧИКА не подлежат удовлетворению.

6.15. При просрочке со стороны ЗАКАЗЧИКА в принятии (получении) Оборудования (непринятие Оборудования, ненадлежащий отказ от принятия), если Оборудование не было передано перевозчику, ПОДРЯДЧИК обеспечивает безвозмездное хранение Оборудования не более 60 дней с момента наступления срока поставки такого Оборудования. Расходы, связанные с хранением Оборудования на складе ПОДРЯДЧИКА, после истечения срока безвозмездного хранения Оборудования оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ в размере 0,1 % от цены находящегося на хранении Оборудования за каждый день хранения.

7. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

7.1. ПОДРЯДЧИК вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА. ПОДРЯДЧИК для выполнения монтажа Оборудования привлекает специализированную монтажную организацию.

7.2. Оборудование, материалы, изделия и конструкции передаются ЗАКАЗЧИКОМ монтажной организации по Акту приемки-сдачи Оборудования, в объеме ведомости поставки, участие ПОДРЯДЧИКА при передаче Оборудования, материалов, изделий и конструкций и подписание ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего Акта приемки-сдачи Оборудования обязательно. Ответственность за качественное и своевременное выполнение монтажных работ за сохранность Оборудования несет ПОДРЯДЧИК.

7.3. ЗАКАЗЧИК за свой счет обеспечивает производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ электроэнергией, водой, паром, сжатыми газами (кислородом, аргоном, пропаном, сухим воздухом), жидким азотом и вспомогательными материалами. ПОДРЯДЧИК обеспечивает производство этих работ вспомогательными материалами согласно монтажно-технологической документации.

7.4. ЗАКАЗЧИК создает для работников ПОДРЯДЧИКА следующие условия:

· предоставляет места для проживания за счет ПОДРЯДЧИКА;

· обеспечивает столовой с работой в 2-х сменном режиме, медпунктом на равных условиях с персоналом ЗАКАЗЧИКА; 

· обеспечивает возможность доступа персонала ПОДРЯДЧИКА к объекту в рабочие и выходные дни с 800 до 0000;

· выделяет охраняемые помещения необходимой площади для хранения инструмента, материалов и оборудования, поступающего в монтаж;

· построит (выделяет) сооружения под склады временного хранения, участки ревизии и расконсервации;

· обеспечивает помещение с телефоном, имеющим выход на междугороднюю связь для офиса (представительства) ПОДРЯДЧИКА;

· подводит электропитание 380/220В необходимой мощности в зону монтажа в точки для подключения сварочного оборудования;

· обеспечивает раздевалками и санитарно-бытовыми помещениями персонал ПОДРЯДЧИКА наравне с персоналом ЗАКАЗЧИКА;

· обеспечивает работу (функционирование) грузоподъемных средств с обслуживающим персоналом при 2-х сменной работе для монтажа Оборудования - за счет ЗАКАЗЧИКА;

· обеспечивает доставку, разгрузку и выдачу технологического оборудования непосредственно в зону действия крана по заявкам ПОДРЯДЧИКА за счет ЗАКАЗЧИКА;

· выполняет (при необходимости) работы по механической обработке деталей за счет ЗАКАЗЧИКА;

· выделяет по заявкам ПОДРЯДЧИКА грузовой транспорт и грузоподъемные механизмы для перевозки и разгрузки материалов и оборудования, а также для монтажа оборудования - за счет ЗАКАЗЧИКА;

· обеспечивает дежурное освещение на монтажной площадке, в т.ч. внутри монтируемого блока разделения воздуха за счет ЗАКАЗЧИКА;

· обеспечивает поверку средств измерения;

· обеспечивает автотранспорт для проезда от места проживания до монтажной площадки ЗАКАЗЧИКА, где будет монтироваться Оборудование, поставляемое по настоящему Договору;
· телефонную и телефаксную связь с ПОДРЯДЧИКОМ, необходимую для решения технических вопросов по проведению строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

7.5. ЗАКАЗЧИК осуществляет охрану монтажной площадки и несет материальную ответственность за сохранность смонтированного (закрепленного) Оборудования на монтажной площадке, а также помещений, сдаваемых ПОДРЯДЧИКОМ под охрану в закрытом и опечатанном виде.

7.6. ПОДРЯДЧИК обязуется:
- исполнять федеральные законы, а также законы субъектов Российской Федерации и прочие нормативные акты и правила, контролирующие и регламентирующие загрязнение окружающей среды и пожарной безопасности;

·  обеспечить проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии со строительно-монтажной Документацией, Рабочим проектом. Персонал ПОДРЯДЧИКА, включая водителей автотранспорта и строительной техники, должен быть аттестован и иметь удостоверения установленного образца;

·  обеспечить безопасность проводимых строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе техническую и пожарную безопасность, а также соблюдение требования и инструкции, имеющие силу на территории ЗАКАЗЧИКА, по охране труда, технике безопасности, промсанитарии и охране окружающей среды во время проведения этих работ;

·  обеспечивать соблюдение своими работниками требований охраны труда;

·  ПОДРЯДЧИК обеспечивает свой персонал средствами индивидуальной защиты, включая противогазы, и их применение при производстве работ по нормам Правил Техники Безопасности и Промышленной санитарии;

·  при выполнении работ по наряд-допуску (в случае изменения состава бригад) не допускать к работе лиц, не прошедших соответствующий инструктаж;

·  обеспечить сохранность Оборудования, переданного Заказчиком в монтаж;

·  предоставлять Заказчику данные по всем отклонениям от строительно-монтажной Документации и Рабочего проекта для согласования и корректировки проектно-конструкторской Документации;

·  в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ против установленного Договором, немедленно ставить об этом в известность Заказчика;

·  соблюдать правила внутреннего распорядка и режима, действующие на территории ЗАКАЗЧИКА;

·  использовать в ходе проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ инструменты и материалы соответствующего качества.

7.7. До начала монтажа технологического Оборудования ЗАКАЗЧИКОМ должны быть завершены строительные работы, в том числе изменение существующих технологических, электрических и других видов цеховых коммуникаций, входящих в зону монтажа вновь вводимого оборудования. Готовность монтажной площадки для ведения монтажа оборудования определяется комиссионно и подтверждается Актом готовности монтажной площадки. В состав комиссии должны входить представители ПОДРЯДЧИКА.

7.8. Объем и порядок выполнения ПОДРЯДЧИКОМ строительных работ определяются Приложением №8.
7.9. Порядок проведения монтажных работ:

7.9.1. Начало монтажа Оборудования – начиная с _____ календарного месяца с даты поступления предоплаты на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА согласно пункту 4.5.1. настоящего Договора.

Окончание монтажа Оборудования через ____ календарных месяца с даты начала монтажа Оборудования.

7.9.2. Не позднее, чем за 2 (два) календарных месяца до начала монтажа ПОДРЯДЧИК и Заказчик назначают своих ответственных представителей на монтажной площадке для координации и решения всех оперативных вопросов, возникающих при монтаже.

7.10. Не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до начала монтажа представители ЗАКАЗЧИКА и представители ПОДРЯДЧИКА проводят осмотр монтажной площадки.

7.11. До начала строительно-монтажных и пусконаладочных Работ ЗАКАЗЧИК обеспечивает наличие на площадке ЗАКАЗЧИКА транспортных средств, средств механизации, энергоснабжения (тока, газа, воды, сжатого воздуха, пара и т.д.), связи и прочего в достаточном количестве и качестве, а также своевременное поступление монтируемого Оборудования на монтажную площадку.

7.12. ЗАКАЗЧИК уполномочит своего ответственного представителя решать с руководителем шефмонтажа, назначенным ПОДРЯДЧИКОМ, все технические и организационные вопросы, связанные с монтажными работами, а также с пребыванием специалистов ПОДРЯДЧИКА в г. Усолье-Сибирское.

7.13. В период проведения строительно-монтажных работ ответственные представители ПОДРЯДЧИКА и Заказчика ведут строительно-монтажный журнал в 2-х экземплярах, в котором отражаются результаты строительно-монтажных работ и все принимаемые представителями СТОРОН решения, рекомендации, отступления и изменения проектной документации. Один экземпляр строительно-монтажного журнала находится у представителя ПОДРЯДЧИКА, другой - у представителя Заказчика. Записи в строительно-монтажном журнале делаются по мере необходимости и подписываются в тот же день ответственными представителями СТОРОН. Письменные рекомендации и распоряжения специалистов ПОДРЯДЧИКА являются обязательными для выполнения специалистами Заказчика.

7.14. Проверка качества монтажных работ в процессе и после завершения монтажа Оборудования, поставленного ПОДРЯДЧИКОМ, а также во время теплых и холодных испытаний будет осуществляться персоналом Заказчика и специалистами ПОДРЯДЧИКА в соответствии с техническими условиями заводов-изготовителей Оборудования.

7.15. Проверка смонтированного Оборудования, поставленного ПОДРЯДЧИКОМ, будет включать, как минимум, следующие работы:

a) работу по проверке рабочей технологической схемы поставляемого Оборудования для Градирни, проверку правильности установки КИП и разводки электрических и пневматических цепей;

b) теплую опрессовку аппаратов и трубопроводов;

c) холодные опрессовки технологического оборудования разделения воздуха (не менее 2-х).

7.16. По окончании строительно-монтажных работ, проверки смонтированного Оборудования в соответствии с п. 7.14. Договора, а также завершения работ по теплоизоляции и звукоизоляции Оборудования, представители ПОДРЯДЧИКА и Заказчика составят Акт об окончании строительно-монтажных работ. Акт должен подтверждать соответствие строительных работ и монтажа Рабочему проекту, монтажно-технологической документации. Дата подписания акта считается датой начала пусконаладочных работ.

7.17. До начала проведения пусконаладочных работ системы контроля и управления должно быть обеспечено завершение монтажа и пусконаладочных работ силового электрооборудования Градирни.

7.18. Пусконаладочные работы проводятся в течение 20 рабочих дней, считая от даты подписания Акта об окончании строительно-монтажных работ.

7.19. До начала холодных опрессовок отдельных единиц Оборудования Заказчик должен (если это требуется в соответствии с Рабочим проектом) завершить монтаж штатного освещения, водопроводов, паропроводов, канализации, отопления, вентиляции.

7.20. После завершения холодных опрессовок отдельных единиц Оборудования  и до начала Приемочных испытаний Градирни  ПОДРЯДЧИК завершает работы по изолированию блока разделения воздуха (БРВ) и покраске Оборудования.

7.21. Пусконаладочные работы проводятся персоналом ЗАКАЗЧИКА под техническим руководством ПОДРЯДЧИКА и завершаются Актом о завершении пусконаладочных работ. 

7.22. При неисполнении, ненадлежащем исполнении ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, обеспечивающих выполнение ПОДРЯДЧИКОМ строительно-монтажных и пусконаладочных работ, при наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению данных работ, ПОДРЯДЧИК незамедлительно уведомляет о наступлении таких обстоятельств ЗАКАЗЧИКА путем направления заказного письма или вручения такого уведомления ЗАКАЗЧИКУ нарочным. В уведомлении указываются обстоятельства, нарушенные ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, которые препятствуют надлежащему выполнению ПОДРЯДЧИКОМ строительно-монтажных и пусконаладочных работ. ЗАКАЗЧИК обязан в трехдневный срок с момента получения уведомления принять меры по устранению данных обстоятельств. При неустранении в указанный срок данных обстоятельств ПОДРЯДЧИК вправе приостановить выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ. О приостановке выполнения работ ПОДРЯДЧИК уведомляет ЗАКАЗЧИКА не менее чем за три дня до предполагаемой даты приостановки работ путем направления заказного письма или вручения такого уведомления ЗАКАЗЧИКУ нарочным. ПОДРЯДЧИК имеет право приостановить строительно-монтажных и пусконаладочных работ без предварительного уведомления ЗАКАЗЧИКА, если их проведение способно повлечь возникновение аварий, несчастных случаев, причинение ущерба ЗАКАЗЧИКУ, ПОДРЯДЧИКУ. При этом ПОДРЯДЧИК уведомляет ЗАКАЗЧИКА об обстоятельствах, препятствующих выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ, и о приостановке работ в течение двух дней с момента приостановки.

7.23. При приостановке ПОДРЯДЧИКОМ строительно-монтажных и пусконаладочных работ в установленном п. 7.21. Договора порядке, сроки выполнения работ переносятся на время устранения ЗАКАЗЧИКОМ указанных обстоятельств.

8. ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ РАБОТЫ ГРАДИРНИ 

8.1. Приемочные испытания работы Градирни проводятся в сроки не более 10 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о завершении пусконаладочных работ. В период проведения приемочных испытаний работы Градирни, в течение 72-х часов непрерывной работы будут проведены соответствующие замеры, для подтверждения работы Градирни с Гарантийными техническими параметрами, установленными в Техническом задании на Градирню и Приложении № 12.
8.2. Возможные повреждения оборудования, возникшие и устраненные в процессе повторного пуска (неплотность внеблочных фланцевых соединений и арматуры) не будут являться препятствием для подписания Акта сдачи-приемки Градирни в гарантийную эксплуатацию, если Градирня будет работать с Гарантированными технологическими параметрами.

8.3. Приемочные испытания Градирни будут проводиться персоналом ЗАКАЗЧИКА под техническим руководством ПОДРЯДЧИКА, и приниматься комиссией, возглавляемой уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА.

8.4. При успешном завершении Приемочных испытаний Градирни СТОРОНЫ подпишут Акт сдачи-приемки Градирни в гарантийную эксплуатацию, дата которого будет считаться датой приемки Заказчиком Оборудования в гарантийную эксплуатацию.

8.5. В случае прерывания Приемочных испытаний работы Градирни по вине или по предложению ЗАКАЗЧИКА последние считаются успешно проведенными, если к моменту остановки Градирня проработала в непрерывном режиме не менее _______________ часов с Гарантийными техническими параметрами. При этом СТОРОНЫ руководствуются пунктами 8.10 и 8.11 настоящего Договора. Прерывания Приемочных испытаний работы Градирни, предложенные ЗАКАЗЧИКОМ в целях соблюдения требований безопасности или связанные с обнаружением в процессе работы Градирни Дефектов Оборудования или Дефектов в работе Градирни, не могут являться основанием для признания испытаний успешно проведенными. В случае работы Градирни менее ______________ часов Приемочные испытания работы Градирни повторяются.

8.6. В случае, если ПОДРЯДЧИК не сможет подтвердить Гарантийные параметры работы Градирни в условиях ее 72-часовой (семидесяти двух) часовой непрерывной эксплуатации, ему дается срок в 20 рабочих дней на внесение необходимых исправлений и устранению неполадок и подготовки Градирни к повторным Приемочным испытаниям.

8.7. При обнаружении Дефектов в процессе проведения Приемочных испытаний работы Градирни и отказе ЗАКАЗЧИКА подписать «Акт сдачи-приемки Градирни в гарантийную эксплуатацию», Стороны составляют и подписывают «Акт о выявленных Дефектах» с замечаниями по работе Градирни и указанием выявленных Дефектов в течение 2 (двух) рабочих дней с момента остановки Приемочных испытаний Градирни. ПОДРЯДЧИК обязан устранить Дефекты, отраженные в «Акте о выявленных дефектах», в кратчайший технически возможный срок, но не более ___________________ с момента установления Дефектов. В случае несогласия ПОДРЯДЧИКА с замечаниями ЗАКАЗЧИКА и/или Дефектами, отраженными в «Акте о выявленных Дефектах», ПОДРЯДЧИК в течение 2 (двух) рабочих дней с момента составления Акта представляет ЗАКАЗЧИКУ свои возражения. В случае, если ПОДРЯДЧИК отказывается от подписания «Акта о выявленных дефектах» и не предоставляет свои возражения по содержанию Акта в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его составления, ЗАКАЗЧИК подписывает «Акт о выявленных дефектах» в одностороннем порядке, который с момента подписания ЗАКАЗЧИКОМ имеет юридическую силу для обеих СТОРОН.

8.8. При повторных Приемочных испытаниях работы Градирни, проводимых по предложению или вине ПОДРЯДЧИКА, расходы, связанные с нахождение специалистов ПОДРЯДЧИКА на площадке ЗАКАЗЧИКА несет ПОДРЯДЧИК.

8.9. В случае, если ПОДРЯДЧИК второй раз не сможет подтвердить Гарантийные параметры работы Градирни:

8.9.1.ЗАКАЗЧИК имеет право обратиться к третьим лицам для устранения недостатков, доработки результатов Работ, при этом ПОДРЯДЧИК возмещает все обоснованные расходы ЗАКАЗЧИКА по устранению недостатков и доработке результатов Работ на основании подтверждающих документов;

8.9.2. ЗАКАЗЧИК имеет право устранить недостатки своими силами и за свой счет, при этом ПОДРЯДЧИК возмещает все обоснованные расходы ЗАКАЗЧИКА по устранению недостатков и доработке результатов Работ на основании подтверждающих документов;

8.10. В случае, если в течение 72 часов непрерывной работы Градирни, указанных в п.8.1. настоящего Договора, Сторонами будет установлено фактическое превышение суммарной потребляемой Градирней мощности, над указанной в Таблице № 2 Приложения № 12, и невозможность устранения этого дефекта в течение 20 рабочих дней, ПОДРЯДЧИК выплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку равную _________ руб. за каждый один процент разницы между заявленной (Таблица 2, Приложения № 12) и фактически потребляемой суммарной мощности, но не более ___ % от стоимости Оборудования по п. 1 Приложения № 4 к Договору.

8.11. В случае если во время повторных Приемочных испытаний работы Градирни, Сторонами будет установлено, что по вине Подрядчика объемная доля ____, производимого Градирней, меньше значения указанного в Таблице №1 Приложения №12, цена оборудования по п. 1 Приложения №4 к Договору уменьшается на 10%.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует высокое качество поставляемого Оборудования, надежную работу и его полное соответствие условиям настоящего Договора и Приложений к нему.

9.2. Качество Оборудования должно соответствовать Техническому заданию на проектирование и Техническому заданию на Градирню, технической Документации и удостоверяется сертификатами соответствия требованиям промышленной безопасности. Гарантийные параметры работы Градирни должны соответствовать требованиям, изложенным в Приложении № 12 к Договору на весь период гарантийного срока. Дополнительные требования по качеству могут быть предусмотрены в спецификации.

9.3. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания СТОРОНАМИ «Акта сдачи-приемки Градирни в гарантийную эксплуатацию».

9.4. ПОДРЯДЧИК осуществляет гарантийное сопровождение разработанного им программного обеспечения в течение 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания СТОРОНАМИ «Акта сдачи-приемки Градирни в гарантийную эксплуатацию».

9.5. Если в течение гарантийного срока Оборудование выйдет из строя или обнаружатся скрытые Дефекты, которые не могли быть обнаружены во время приемки-передачи Оборудования, Приемочных испытаний и сдачи в эксплуатацию Градирни, ЗАКАЗЧИК уведомляет ПОДРЯДЧИКА об их выявлении. При получении уведомления в гарантийный период ПОДРЯДЧИК обязан в течении 72 часов направить своего специалиста (специалистов) для осмотра Оборудования. Определение СТОРОНЫ, по чьей вине произошли Дефекты Оборудования, будет осуществлять совместная комиссия с оформлением соответствующего акта. В случае, если будет установлено, что Дефекты Оборудования произошли по причинам, зависящим от ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан устранить Дефект за свой счет в кратчайший технически возможный срок, но не более 3 месяца с момента установления Дефекта(ов). 
9.6. Если одна и/или другая СТОРОНА признают обнаруженные Дефекты неустраненными или на их устранение требуется более 3-х месяцев, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от неисправного Оборудования или комплектной единицы Оборудования, частью которого является данная деталь, и потребовать соразмерную уценку Оборудования по настоящему Договору.

9.7. Срок гарантии в отношении нового Оборудования или его частей, поставленного взамен дефектного, начинает действовать с момента ввода в эксплуатацию такого Оборудования на основании отдельного подписанного СТОРОНАМИ акта.
9.8. В случае, если будет установлено, что дефекты Оборудования, Работ произошли по причинам, зависящим от ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК обязан компенсировать расходы, связанные с командированием специалистов ПОДРЯДЧИКА, в 14-дневный срок с момента установления отсутствия вины ПОДРЯДЧИКА в установленных Дефектах. На основании соглашения СТОРОН ПОДРЯДЧИК произведет поставку Оборудования взамен вышедшего из строя, выполнит необходимые Работы за счет ЗАКАЗЧИКА.

9.9. Гарантии не распространяются на повреждения, которые могут возникнуть после исполнения обязательств по поставке не по вине ПОДРЯДЧИКА. ЗАКАЗЧИК обеспечивает соблюдение условий хранения Оборудования, проведения в отношении него Работ, эксплуатации в соответствии с требованиями, установленными технической документацией и инструкциями ПОДРЯДЧИКА.

9.10. В случае, если будет установлено, что Дефекты Оборудования, Работ произошли по причинам, зависящим от третьих сторон (включая, но не ограничиваясь отклонением параметров энергоснабжения, хищение элементов Градирни), ЗАКАЗЧИК обязан компенсировать расходы, связанные с командированием специалистов ПОДРЯДЧИКА, в 14-дневный срок с момента установления отсутствия вины ПОДРЯДЧИКА в произошедших Дефектах. На основании дополнительного соглашения СТОРОН к Договору ПОДРЯДЧИК произведет поставку Оборудования взамен вышедшего из строя, выполнит необходимые Работы за счет ЗАКАЗЧИКА, а так же окажет консультационные услуги по оформлению претензионного акта к третьим сторонам, в качестве Генерального проектировщика и изготовителя Оборудования.

9.11. ПОДРЯДЧИК гарантирует изготовление и поставку запасных частей Оборудования ЗАКАЗЧИКУ в течение 20 (двадцати) лет после подписания СТОРОНАМИ «Акта сдачи-приемки Градирни в гарантийную эксплуатацию». Изготовление и поставка запасных частей оборудования ПОДРЯДЧИКОМ производится на условиях отдельно заключенного договора. 
9.12. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что передаваемые ЗАКАЗЧИКУ по настоящему Договору полученные результаты, права на них, не нарушают исключительных прав третьих лиц. В случае возникновения претензий в отношении прав на результаты Работ, переданных ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ в рамках исполнения настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК обязуется выступать на стороне ЗАКАЗЧИКА, возместить все расходы ЗАКАЗЧИКА, связанные с данными претензиями, а также своими силами и за свой счет оказать помощь ЗАКАЗЧИКУ по защите прав на результаты Работ, полученных по настоящему Договору, от претензий третьих лиц, а именно, включая, но не ограничиваясь, предоставить надлежащим образом оформленные все имеющиеся у ПОДРЯДЧИКА документы, подтверждающие права ЗАКАЗЧИКА на результаты Работ по настоящему Договору, обеспечить участие надлежаще уполномоченного представителя ПОДРЯДЧИКА при ведении переговоров, в судебном процессе по вопросу подтверждения прав ЗАКАЗЧИКА на результаты Работ. В случае признания обоснованности претензий третьих лиц на исключительные права на результаты Работ и запрета на их дальнейшее использование, а также наложения на ЗАКАЗЧИКА штрафных санкций, ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней возместить ЗАКАЗЧИКА все расходы ЗАКАЗЧИКА по уплате штрафных санкций, расходы, связанные с защитой прав ЗАКАЗЧИКА, а также за свой счет либо по усмотрению ЗАКАЗЧИКА приобретает для ЗАКАЗЧИКА право продолжать пользоваться результатами Работ, либо заменяет или модифицирует результат Работ так, чтобы он не нарушал исключительные права третьих лиц.

10. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

10.1. Маркировка выполняется в соответствии с техдокументацией ПОДРЯДЧИКА, наносится на русском языке несмываемой краской в соответствии с ГОСТами РФ.

10.2. Упаковка выполняется в соответствии со стандартами, действующими в Российской Федерации, и обеспечивает сохранность Оборудования при его перевозке и хранении, при условии выполнения требований, установленных маркировкой и технической Документацией ПОДРЯДЧИКА.

10.3. На каждое грузовое место должна быть четко нанесена несмываемой краской на одну из боковых сторон маркировка на русском языке, содержащая следующие данные:

· Договор №:

· ПОДРЯДЧИК

· ЗАКАЗЧИК (Грузополучатель):

· Изделие 

· ДО №

· ВК №

· Заказ №

· № упаковочного листа

· № платежного комплекта

· № места в платежном комплекте

· Вес брутто/нетто

· Условия хранения

· Размеры в см (длина, ширина, высота).

10.4. К Оборудованию, не упакованному в ящики, должны быть прикреплены бирки (таблички) с соответствующей маркировкой.

10.5. На негабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузах, а также на грузах в ящичной упаковке весом 500 кг и более, и высота которых превышает 1м, должно быть указано несмываемой краской, знаком "+" и буквами "ЦТ" (на торцевой и боковой поверхностях) место расположения центра тяжести, а также должно быть указано место захвата погрузочно-разгрузочным механизмом.

10.6. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку:

· Верх!

· Осторожно!

· Не кантовать!

а также другое обозначение, необходимое в зависимости от специфики груза

11. Ответственность сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае несвоевременного перечисления ЗАКАЗЧИКОМ предоплаты по настоящему Договору согласно пунктам 4.5.1 и 4.6.1, срок начала работ по настоящему Договору переносится на количество дней задержки.

11.3. В случае превышения сроков оплаты Работ по настоящему Договору, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ неустойку в размере ___ % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более ___ % от общей цены Договора.

11.5. В случае превышения ПОДРЯДЧИКОМ установленных сроков выполнения Работ и поставки Оборудования, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора и Приложениями № 3 и № 4, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере ___ % от цены Оборудования, поставка которого просрочена, от цены этапа Работ, в отношении выполнения которых допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более __ %от общей цены Договора.
11.6. СТОРОНА, необоснованно уклоняющаяся от подписания Актов выполненных Работ, предусмотренных настоящим Договором, обязана возместить другой СТОРОНЕ причиненные такими действиями или бездействиями убытки, а также штраф в размере 1 % от цены Работ, завершение которых подтверждается данным Актом.

11.7. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за недостижение Гарантийных параметров работы Градирни, указанных в Приложении №12 к Договору и обязуется своими силами и за свой счет устранять недостатки, допущенные по его вине в выполненных Работах и повлекшие недостижение указанных параметров.

11.8. Оплата штрафных санкций в соответствие с условиями настоящего Договора не освобождает виновную СТОРОНУ от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11.9. Штрафные санкции начисляются после признания их виновной СТОРОНОЙ или на основании решения арбитражного суда.

11.10. СТОРОНА не несет ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1. В рамках настоящего договора Конфиденциальной считается следующая письменная  информация (далее именуемая – Информация):

12.1.1. Настоящий Договор, Приложения к Договору, протоколы к Договору, дополнительные соглашения к Договору, переписка по Договору, иные необходимые для исполнения настоящего Договора документы, письменные сведения о сотрудниках, имеющих доступ к информации, переданные ПОДРЯДЧИКУ или ЗАКАЗЧИКУ – на бумажных и материальных электронных носителях.

12.1.2 Результаты Работ, в том числе: письменные технико-экономические обоснования, заключения, выводы, исходные данные, чертежи, схемы, формулы, незавершенные результаты Работ по настоящему Договору, их части и фрагменты – на бумажных и материальных электронных носителях, передаваемые СТОРОНАМИ друг другу способами, установленными в настоящем Договоре.

12.2. СТОРОНЫ взаимно обязуются:

12.2.1. В период действия настоящего Договора принимать меры к охране Конфиденциальной информации, не раскрывать всю информацию или ее часть третьей стороне, не допускать и не осуществлять опубликование, распространение информации иным способом.

12.2.2. Ограничить круг лиц, имеющих доступ к Конфиденциальной информации, исключительно сотрудниками, выполняющими работы по настоящему Договору.

12.2.3. Использовать Конфиденциальную информацию только для исполнения настоящего Договора. 

12.2.4. Публиковать или иным способом разглашать Конфиденциальную информацию только с письменного согласия другой СТОРОНЫ.

12.3. При утрате или разглашении письменной Конфиденциальной информации каждая из СТОРОН незамедлительно, в течение следующие рабочего дня, информирует другую о данных фактах, организует внутреннее расследование; СТОРОНЫ согласовывают действия по восстановлению Конфиденциальной информации, сохранению или лишению ее статуса  Конфиденциальной. 

12.4. Не считается нарушением конфиденциальности передача информации, связанной с исполнением настоящего Договора, через электронную почту, факс, телетайп, телеграф. 

12.5. Не считается разглашением Конфиденциальной информации передача сведений письменным или устным способом в ходе переговоров или деловой переписки, научной дискуссии, лекций, консультаций со специализированной лицензированной научно-исследовательской, изыскательской и проектной организацией, привлеченной по письменному согласованию с Заказчиком к выполнению Работ по настоящему Договору. 

12.6. СТОРОНЫ не несут ответственности за разглашение или опубликование  информации, имеющей статус Конфиденциальной по настоящему Договору, в тот период, когда данная информация по необходимости или в силу предписания закона или иных нормативных актов передана в уполномоченные государственные, муниципальные, правоохранительные, судебные, налоговые органы. 

12.7. Условия о сохранении Конфиденциальной информации действуют в течение срока действия настоящего Договора.

13. Расторжение Договора

13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

13.1.1. По решению Арбитражного суда в случаях предусмотренных действующим законодательством.

13.1.2. По иным основаниям в соответствии с настоящим Договором.

13.1.3. По соглашению СТОРОН.
13.2. В случае расторжения настоящего Договора по обоюдному согласию СТОРОН, СТОРОНЫ должны подписать акт о взаиморасчетах и передать выполненные Работы по акту приемки-сдачи не позднее, чем через пять рабочих дней после подписания соглашения о расторжении Договора. Подписание актов о взаиморасчетах и приемки-сдачи выполненных Работ осуществляется в месте нахождения ПОДРЯДЧИКА уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА.
14. Право собственности на РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

14.1. Использование разработанным по настоящему Договору Рабочим проектом и его частями и фрагментам осуществляются ЗАКАЗЧИКОМ только для целей настоящего Договора. ЗАКАЗЧИК не вправе передавать и продавать Рабочий проект на договорной или иное основе, воспроизводить в целом или по частям любые документы, разработанные ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему Договору.

14.2. Право собственности и распоряжения технической документацией, являющейся предметом настоящего договора переходит от ПОДРЯДЧИКА в момент подписания СТОРОНАМИ Акта приема-передачи документации
14.3. ПОДРЯДЧИК вправе передавать Рабочий проект, его части, фрагменты и промежуточные результаты по нему третьим лицам только в целях выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

14.4. Предоставление или рассылка ЗАКАЗЧИКОМ писем и документов в ответ на официальные запросы государственных и муниципальных контролирующих органов, связанных с согласованием Рабочего проекта, не рассматривается как ущемление прав собственности ПОДРЯДЧИКА и разглашение Конфиденциальной информации при условии предварительного согласования с ПОДРЯДЧИКОМ формы и содержания сведений, предоставляемых по официальным запросам государственных и муниципальных контролирующих органов.

15. Разрешение споров И арбитраж

15.1. При возникновении споров, претензий, разногласий или иных вопросов, имеющих отношение к данному Договору, СТОРОНЫ принимают все зависящие от них меры по их урегулированию путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров – обязателен. Срок ответа на претензию не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения претензии.

15.2. В случае невозможности разрешения споров, претензий, разногласий, последние будут решаться в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствие с законодательством и правилами, действующими на территории РФ.

15.3. В период арбитражного разбирательства ПОДРЯДЧИК обязан продолжать выполнение Работ по Договору, а ЗАКАЗЧИК оплачивать выполненные Работы, если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон в письменном виде, либо, если спор не будет связан с расторжением настоящего Договора.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

(Форс-мажор)

16.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли СТОРОН и которые СТОРОНЫ не могли предотвратить, а именно: стихийные бедствия техногенного и природного явления, наводнения, землетрясения, войны (военные действия), запретительные меры государств, непредвиденные действия правительства, которые не могли быть предотвращены своими силами, террористические акты при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение СТОРОНАМИ своих договорных обязательств.

16.2. Несвоевременное (не позднее 5 рабочих) дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств извещение СТОРОН в любой доступной форме об обстоятельствах непреодолимой силы лишают ее права ссылаться на них в будущем.

16.3. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден официальными документами Торгово-промышленной палаты или иным компетентным органом соответствующей СТОРОНЫ. В противном случае СТОРОНА лишается права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение договорного обязательства.

16.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документами, одна из СТОРОН вправе принять решение о приостановке Работ с обязательным одновременным письменным уведомлением другой СТОРОНЫ. Если такая приостановка Работ продолжается дольше чем один месяц (считая с даты письменного сообщения о прерывании), то обе СТОРОНЫ подписывают новое соглашение в течение 2-х последующих календарных месяцев, считая с даты письменного сообщения о прерывании, особенно относительно изменения объемов и сроков выполнения Работ, цены Работ и условий их оплаты. Если в течение 2 календарных месяцев не достигается согласие, то каждая из СТОРОН имеет право на прекращение настоящего Договора в одностороннем порядке, предварительно(не менее чем за десять дней) письменно уведомив об этом другую Сторону.

17. Заключительные положения

17.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде за подписями уполномоченных представителей СТОРОН, скрепляются печатями, фиксируются на бумажных носителях и передаются СТОРОНАМИ друг другу через представителей или способами, установленными в настоящем Договоре.

17.1.1. Документы переписки между СТОРОНАМИ будут считаться исполненным надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, экспресс почтой или доставлены нарочным под расписку по почтовым адресам СТОРОН. Затраты СТОРОН на почтовое отправление, в том числе скоростной почтой либо нарочным, относятся на отправляющую СТОРОНУ. Документы, переданные посредством факсимильных средств связи и/или отсканированные и переданные по  электронной почте имеют силу оригинала до получения оригинала по почте или с нарочным при условии подтверждения получения сообщения противоположной СТОРОНОЙ. После отправки документа по электронной почте и/или по факсу, оригиналы документов должны быть отправлены по почте или с нарочным в течение 20 (десяти) рабочих дней.
17.2. При подписании настоящего Договора СТОРОНЫ указывают свои реквизиты. Об их изменении СТОРОНЫ обязаны немедленно известить друг друга любым доступным способом (телефакс, телефонограмма и пр.).

17.3. ПОДРЯДЧИК не вправе передавать свои права и/или обязанности по Договору третьим лицам без письменного на то согласия ЗАКАЗЧИКА.

17.4. Неотъемлемая часть настоящего Договора:

Приложение №1 – «Протокол согласования договорной цены»;

Приложение №2 – «Техническое задание на Градирню»;

Приложение №3 – «Календарный план на выполнение проектных работ»;

Приложение №4 – «Спецификация на поставляемое Оборудование и производство Работ»;

Приложение №5 – «Перечень основного Оборудования Градирни»;

Приложение №6 – «Ведомость запасных частей на Оборудование Градирни»;

Приложение №7 – «Техническое задание на проектирование»;

Приложение №8 – «Перечень строительных работ»;

Приложение №9 – «Обучение специалистов ЗАКАЗЧИКА»;

Приложение №10 – «Перечень исходных данных, выдаваемых ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ для проектирования»;

Приложение №11 – «Исключения из объема поставки и Работ»

Приложение №12 – «Гарантийные параметры работы Градирни»

17.5. В качестве приложений к настоящему Договору обе СТОРОНЫ прилагают (в нотариально удостоверенных копиях):

1) Устав;

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 

3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,

4) Приказ (распоряжение) о назначении генерального директора либо доверенность на лицо, уполномоченное подписать настоящий Договор.

17.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке на 21-ой страницах по одному экземпляру для каждой из СТОРОН, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

18. Юридические адреса и реквизиты сторон
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