Д О Г О В О Р   № _________
подряда на проведение работ по капитальному ремонту

г. ___________

                                                        «____» ____________ ____ г.
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ________________, заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет работы по ремонту основных фондов на объектах (далее «Работы») Заказчика в сроки, определенные согласованным обеими сторонами календарным планом производства работ (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Стоимость выполнения работ по договору

2.1. Стоимость работ на момент заключения договора ориентировочно составляет ________________________________________________________________________ рублей в том числе НДС ______________________________________________________________ рублей.

3. Обязательства Заказчика

3.1. Заказчик в соответствии с «Положением о проведении ремонтов оборудования и объектов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России» (Утверждённым Минтопэнерго РФ и введенным в действие с 01.09.96 г. – в дальнейшем «Положение») и «Положением о порядке безопасного проведении ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах» РД-09-250-98 (Утверждённых постановлением Госгортехнадзора России №74 от 10.12.1998г.) подготавливает объекты к  работам.

3.2. Для производства работ Заказчик передает Подрядчику в соответствии с пунктом 5.1. Положения, всю необходимую проектно-сметную документацию в 3-х экземплярах не позднее, чем за 45 дней до начала производства работ. Рабочие чертежи должны иметь штамп «К производству работ» и подписаны ответственным лицом Заказчика. Все изменения и дополнения в ранее выданной документации могут быть внесены лишь представителем Заказчика, утвердившего документацию.

3.3. Заказчик за 10 дней до начала производства работ составляет акт предварительной готовности объекта к производству работ, который подписывают представители Заказчика и Подрядчика.

3.4. При производстве работ на территории или в производствах действующего предприятия Заказчик обязан:

· ознакомить Подрядчика с действующими на предприятии правилами и инструкциями согласно «Перечню общезаводских  инструкций по охране труда, обязательных для исполнения подрядными организациями при выполнении работ», положением «О внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте»;

· осуществить своими  силами проведение подготовительных мероприятий согласно действующих на предприятии правил и инструкций;

за свой счет  обеспечить  Подрядчика, по его требованию, данными о состоянии воздушной  среды, грунта и вод, рабочих зон Подрядчика.

3.5. Заказчик обязан выдать в установленном порядке пропуска персоналу Подрядчика на объект для проведения работ по настоящему договору
4. Обязательства Подрядчика

4.1. Подрядчик обязан иметь соответствующие лицензии (если требуется по действующему законодательству) на выполняемые работы, аттестованный персонал из ИТР и рабочих, а также аттестованные сварочные технологии и сварочное оборудование с разрешением на их применение, выданным региональными органами Ростехнадзора (если требуется по действующему законодательству.

До начала работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан представить следующие документы:

· копии протоколов о проверке знаний ИТР по инструкциям  согласно «Перечню общезаводских  инструкций по охране труда, обязательных для исполнения подрядными организациями при выполнении работ»;

· копии протоколов (удостоверений) о проверке знаний у председателей и членов постоянно действующих собственных аттестационных  комиссий по общим вопросам охраны труда и промышленной безопасности в аттестационных комиссиях Минтруда РБ и БУ Ростехнадзора;

информацию о проверке знаний у рабочих  по инструкциям согласно «Перечню общезаводских  инструкций по охране труда, обязательных для исполнения подрядными организациями при выполнении работ».
4.2. Подрядчик берет на себя обязательства в течение каждого календарного месяца выполнять только те работы и на ту сумму, которая предусмотрена месячным планом производства работ, утвержденным Заказчиком. Работы, выполненные сверх лимита средств на месяц, включая компенсацию за материалы и другие затраты, оплачиваются Подрядчиком за свой счёт, если они были выполнены без письменного разрешения Заказчика.

4.3. Персонал Подрядчика обязан выполнять требования охраны труда,  промышленной безопасности и пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режимов и других правил и положений, действующих на объектах Заказчика и нести ответственность за допущенные нарушения.
4.4. Подрядчик обязан в течение 10 дней с момента получения проектно-сметной документации передать Заказчику свои замечания по ней. Если замечания не переданы в установленный срок, то документация считается согласованной.
4.5. Подрядчик может привлечь к работам субподрядные организации по письменному согласованию с Заказчиком, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств субподрядчиками, как за собственные действия.                          

4.6. Подрядчик обязан передать исполнительно-техническую документацию Заказчику не позднее, чем за 1 сутки до подписания акта на пуск в эксплуатацию установки (объекта) в полном объеме согласно нормативно-технических требований. 

4.7. Подрядчик в процессе производства работ и после их завершения до начала пусковых работ и подписания акта на пуск объекта в эксплуатацию, осуществляет уборку территории от отходов и мусора, образовавшихся в ходе выполнения работ, а также при необходимости осуществляет природоохранительные мероприятия.

4.8. Подрядчик производит ежеквартальную сверку взаимных расчётов с Заказчиком и предоставляет акты сверок в бухгалтерию Заказчика.

4.9. Подрядчик обязан обеспечивать своих работников, работающих на территории предприятия Заказчика средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими на предприятии нормами и правилами по охране труда.

4.10. Подрядчик обязан предъявлять к сдаче объекты без недоделок. Обнаруженные при сдаче неисправности и дефекты, произошедшие по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком за свой счет, в согласованный сторонами срок.

4.11. При выставлении счетов за материалы, оборудование поставки Подрядчика он обязан предоставить Заказчику копии подтверждающих «первичных» счетов и других бухгалтерских документов.

4.12. Подрядчик обязан ежемесячно в срок до 20го числа отчётного месяца представлять Заказчику сведения об ожидаемом выполнении работ и поставке материалов, оборудования в отчётном месяце.

4.13. Подрядчик обязан в течение 10-ти дней с момента нарушения его работниками требований Положения «О внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте», сообщить в бюро пропусков Заказчика в письменном виде о принятых мерах (с копией приказа о привлечении нарушителей к дисциплинарной ответственности). В противном случае Заказчик вправе прекратить допуск на объект персонала Подрядчика.

4.14. Подрядчик обязан немедленно возвратить в бюро пропусков объекта выданные пропуска в случае:

а) завершения работ по настоящему договору;

б) расторжения договора с Подрядчиком;

в) задержания работника Подрядчика за нарушение требований Положения «О внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте»;

г) увольнения работника Подрядчика.
5. Снабжение материалами и оборудованием

5.1. Оборудование и материалы, необходимые для производства монтажных заготовок и изготовления деталей, Заказчик передает Подрядчику не позднее, чем за 35 дней до начала производства работ. Все остальные материалы и оборудование в соответствие с согласованной обеими сторонами разделительной ведомостью на поставку Заказчик передаёт Подрядчику не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ.

5.2. Подрядчик выполняет работы из материалов Заказчика или из своих материалов или возможно совместное комплектование работ материалами (оборудованием) Заказчиком и Подрядчиком. Разделительная ведомость (Разделительный протокол) по поставляемым материалам (оборудованию) должна быть согласована Подрядчиком у Заказчика не позднее, чем за 20 дней до начала производства работ.

В случае поставки материалов (оборудования) Подрядчиком, цены на них должны быть согласованы Подрядчиком у Заказчика не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ. Кроме того, Подрядчик обязан предоставлять Заказчику сертификаты качества к поставляемым на объект материалам (оборудованию, изделиям и конструкциям).

5.3. Материалы, переданные Заказчиком Подрядчику на ответственное хранение для производства работ на указанном объекте и не использованные им по разным причинам на производство работ на  этом объекте, должны быть сданы Заказчику до подписания акта формы КС-2 на окончание производства работ на этом объекте. При невыполнении этого условия Заказчик в одностороннем порядке снимает эту сумму с выполненных объемов работ с письменным уведомлением Подрядчика.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить сохранность вверенных ему материалов и оборудования, сданных на ответственное хранение.

5.5. Взаимозачёты за материалы и оборудование, выданные Заказчиком, осуществляются по мере вовлечения их в производство, согласно актам выполненных работ по форме КС-2, но не позднее двух месяцев с момента выставления счёта Заказчиком. Более длительные сроки должны быть письменно согласованы сторонами до момента передачи материалов, оборудования.

6. Производство работ

6.1. До начала производства работ Подрядчиком разрабатываются проекты производства работ (в соответствии с требованиями действующих СНИП и ОСТ) и график выполнения работ. Проекты производства работ должны быть согласованы с руководителем ремонтируемого объекта, а при необходимости – с профильной службой Заказчика.

6.2. Подрядчик обязан выполнить работы качественно, в соответствии с проектно-сметной документацией, техническими условиями, правилами и другими нормативными документами, а Заказчик – принять в установленном порядке.

6.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие выполненных работ требованиям правил, стандартов и других нормативно-технических документов, а также за соответствие объемов, указанных в актах формы КС-2 фактически выполненным.

6.4. В случаях отступления Заказчиком от согласованного сторонами графика поставок материалов, оборудования (Разделительного протокола) или поставок некомплектного оборудования и некачественных материалов, Заказчиком рассматривается вопрос об изменении сроков сдачи объекта строительства в эксплуатацию, о чём должен быть составлен двухсторонний акт.

6.5. Работы, не влияющие на нормальную безопасную эксплуатацию установок (объектов), в том числе изоляционные и отделочные, незаконченные в период ремонта из-за недостатка времени или отсутствия необходимых материалов, могут выполняться в период эксплуатации с соблюдением необходимых мер безопасности. Выполнение этих работ должно производиться по графику, составленному Подрядчиком и согласованному Заказчиком.

6.6. Срок выдачи актов ревизии должен быть установлен в соответствии с пунктом 5.14. Положения. При выдаче Подрядчику акта ревизии с большим объемом работ за 5 дней до окончания производства работ, стороны протокольно решают вопрос о продлении срока окончания производства работ.

6.7. Подрядчик обязан обеспечить в установленные сроки выполнение календарных планов производства работ. Информацию о сданной документации в соответствии с календарным планом Подрядчик передает Заказчику до 10 числа каждого месяца. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внесения изменений в календарных планах, то такие изменения могут производиться только по согласованию сторон в письменной форме.

7. Качество работ

7.1. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ установленные сроки, в соответствии с полученной от Заказчика проектно-сметной документацией и в соответствии с руководящими и нормативными документами. Выявленные в процессе пуска и опробования объектов под нагрузкой дефекты и недоделки устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты в сроки, установленные Заказчиком.

7.2. Подрядчик гарантирует надежную и безаварийную работу объекта, на котором были произведены работы, в межремонтный период при условии соблюдения технологическим персоналом действующих инструкций по эксплуатации и регламента объекта. Выявленные в процессе эксплуатации объекта в межремонтный период дефекты и недоделки устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

7.3. Срок гарантийной эксплуатации по отдельным видам работ при условии соблюдения Заказчиком правил и норм по эксплуатации устанавливается с даты подписания акта выполненных работ в течение:
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         Если в течение гарантийного срока выявятся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, то он устраняет их за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.

8. Услуги сторон

8.1. Заказчик указывает точки подключения и заключает договоры на временное пользование теплоснабжением, энергоснабжением, водоснабжением и т.д. за три дня до начала производства работ. Оплата счетов Заказчика за фактически оказанные услуги производится Подрядчиком на основании вышеуказанных договоров.

8.2.  Сторожевая охрана материалов и механизмов на объекте, где производятся работы, входит в обязанности Подрядчика. Подрядчик может поручить Заказчику охрану объектов, с последующей оплатой услуг.

9.Порядок сдачи и приёмки работ

9.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 10-ти дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта. 

9.2. Сдача работы Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

9.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения отступлений от нормативной и утверждённой к исполнению проектной документации, а так же других отступлений от договора, повлекших некачественное выполнение работ, о чём он обязан в течение 5-ти дней уведомить Подрядчика.

10.Порядок и условия платежа

10.1. Расчеты за выполненные работы производятся по актам формы КС-2, подписанным Подрядчиком и Заказчиком, на основании дефектных ведомостей и смет, утвержденных Заказчиком, а в отдельных случаях - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

Подрядчик предоставляет Заказчику:

· акты формы КС-2 – с 23 по 27 числа отчетного месяца;

· реестры актов выполненных работ – до 28 числа отчетного месяца,

· платежные требования-поручения и счета-фактуры установленного образца не позднее 01 числа месяца, следующего за отчётным.

10.2. Заказчик оплачивает платёжные требования и счета-фактуры установленного образца, выставленные Подрядчиком,  в течение 45 дней с момента их предъявления. 

10.3. За выполненные субподрядчиком работы Заказчик может рассчитаться непосредственно с субподрядчиком на основании распорядительного письма Подрядчика, при этом платёжные требования и счета-фактуры за выполненные работы выставляются Подрядчиком.

10.4. Выполненный объем ремонтных работ, Заказчик может оплачивать перечислением на расчетный счет денежных средств, ценными бумагами и другими способами, предусмотренными действующим законодательством, по согласованию сторон.

10.5. Уступка прав Подрядчика третьей стороне возможна только по письменному согласованию с Заказчиком. 
11. Ответственность сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан.

11.2. Все спорные вопросы, возникающие в процессе заключения, исполнения, изменения условий договора, а также все остальные имущественные споры, стороны решают путем переговоров. При невозможности договорного устранения разногласий споры подлежат разрешению в Арбитражном суд Республики Башкортостан.

По спорам, возникающим в процессе исполнения договора, обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования. Заявитель обязан представить документы, обосновывающие свои требования. Ответчик обязан в 30-ти дневный срок со дня получения документов по претензии рассмотреть их и дать мотивированный ответ. При неполучении ответа на претензию в установленный срок (с учетом времени пробега почты), Заявитель вправе обратиться в арбитражный суд.

11.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, определенных календарным планом производства работ, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05 % от сметной стоимости работ, проводимых на данном объекте, за каждый день просрочки до фактического их окончания.

11.4.  За выполнение работ с ненадлежащим качеством и дефектами, произошедшими по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет выявленные дефекты за свой счет и уплачивает штраф в размере 10% от суммы некачественно исполненных работ. Кроме того, за просрочку сроков устранения выявленных дефектов Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05% сметной стоимости работ, проводимых на данном объекте, за каждый день просрочки.

11.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 5-ти дней в письменной форме уведомить другую сторону как о наступлении, так и о прекращении действия таких обстоятельств.

11.6. За нарушение сроков оплаты счетов Подрядчика, Заказчик по решению суда уплачивает Подрядчику проценты на сумму просроченного платежа в порядке, предусмотренном ст.395 ГК РФ.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует по _____________ г., а в части исполнения гарантийного срока эксплуатации и финансовых расчётов– до их полного исполнения.
13. Порядок расторжения договора

13.1. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

1) Задержка  Подрядчиком начала производства работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика.

2) Задержка Подрядчиком хода проведения работ по его вине, когда срок проведения работ, установленный календарным планом увеличивается более чем на один месяц.

3) Нарушение Подрядчиком условий проекта и договора, ведущих к снижению качества работ.

4) Систематическое и грубое невыполнение Подрядчиком  обязательств, указанных в пунктах 4.3., 4.13 и подпунктах в), г) пункта 4.14.  настоящего договора.

5) Аннулирование лицензии Подрядчика на выполняемые работы.

6) Остановка Заказчиком проведения работ, по причинам, не зависящим от Подрядчика, более чем на три месяца.

7) По инициативе Заказчика, с обязательным уведомлением Подрядчика не позднее, чем за 30 календарных дней.

13.2. В случае расторжения договора Заказчик вправе требовать проведение работ по консервации объектов, при условии обеспечения финансирования мероприятий по консервации.

13.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне. Расторжение договора производится в соответствии со ст.452 ГК РФ.

13.4. Любые изменения в настоящий договор могут быть внесены только по письменному соглашению сторон. 

14. Прочие условия

14.1. Стороны при исполнении настоящего договора устанавливают обязательное оформление следующих унифицированных форм КС-2, КС-3, ОС-3, ОС-15, ОС-16 и т.д. (Перечень форм в каждом конкретном случае определяется соответствующей службой)
14.2. При изменении юридического адреса, реквизитов стороны обязуются в течении 10 дней письменно уведомить друг друга о соответствующих изменениях.

14.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

14.4. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
14.5. Приложение № 1 – Календарный план производства работ.

14.6. Приложение № 2 – Копии лицензий на соответствующие виды деятельности.

14.7. Приложение № 3 – Копия Свидетельства о регистрации.

14.8. Приложение № 4 – Копия Устава и Учредительного договора.

14.9. Приложение № 5 – Копия карты Постановки на налоговый учет и включения в Гос. реестр.

15 . Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

  Заказчик: _______________________________________________________________________                     

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 «Подрядчик»: ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

16. Подписи сторон

«Заказчик»:                                                                       «Подрядчик»:

_______________ (должность)                                      _________________ (должность)
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