
	ХХХХ
Комплексная программа повышения энергоэффективности предприятия


Шаги, этапы разработки и варианты выполнения Программы.

Проекты «Технических заданий».

Коммерческое предложение.

Подготовлено ____________
20___ г.

1. Введение
Электроснабжение ХХХХ (далее – ХХХХ или Заказчик) осуществляется:

1) От двух воздушных линий напряжением 100 кВ: ВЛ-109 и ВЛ-110 от _______. Протяженность воздушных линий ВЛ-109, ВЛ-110 около 20 км. Собственником ВЛ является сетевая компания ____________.

2) От транзитных линий напряжением 220кВ и 330кВ от ___________.

3) От собственных источников генерации: двух блочных электростанций общей установленной мощностью 60 МВт. 

Заказчик обозначил перед УУУУ (далее – Исполнителем) следующую проблему: в результате помех в сетях 110 кВ (преимущественно в период летних гроз), на предприятии происходит отключение устройствами релейной защиты технологического оборудования.

Вместе с тем, на ХХХХ:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Отсутствует долгосрочная программа энергосбережения 
 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Многое энергоемкое технологическое оборудование морально и физически устарело.

Поэтому:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
эффективность использования энергетических ресурсов на ХХХХ низкая,

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
на предприятии имеется большой потенциал энергосбережения. 
Для последовательного и эффективного использования этого потенциала предлагаем разработать и реализовать «Комплексную программу повышения энергоэффективности ХХХХ» (далее – «Программу»).
В настоящем документе Исполнитель:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
раскрывает цели и задачи «Программы»

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
показывает, из каких шагов и этапов должна состоять «Программа»

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
показывает возможные варианты выполнения «Программы»

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
показывает содержание работ для различных вариантов выполнения «Программы»

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
дает коммерческое предложение о ценах выполнения первого шага «Программы». 

2. Цель, задачи и шаги «Программы»
2.1. Целью «Программы» является:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
снижение энергопотребления на ХХХХ,
 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
повышение качества электроснабжения,

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
снижение себестоимости продукции за счет внедрения мероприятий энергоэффективности.

2.2. Задачами «Программы» являются:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
проведение энергоаудита ХХХХ и разработка энергетического паспорта;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
проведение обследования энергохозяйства ХХХХ в одном из выбранных вариантов;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
разработка перечня и графика мероприятий по повышению энергоэффективности, включая технические, кадровые, финансовые и юридические мероприятия;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
проведение технико-правового анализа существующей на предприятии системы договорных отношений с поставщиком электроэнергии и разработка рекомендаций по улучшению системы договорных отношений; 

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности.

2.3. Шагами «Программы» являются:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Первый шаг - разработка плана мероприятий по повышению энергоэффективности

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Второй шаг - реализация мероприятий по повышению энергоэффективности.
3. Этапы разработки и варианты «Программы»
3.1. Первым этапом разработки (I) «Программы» предлагается проведение энергоаудита предприятия.
Итогом Первого этапа является разработка следующих документов:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Энергетический паспорт объекта, соответствующий требованиям ФЗ-261 от 23.11.09 Приказов Минэнерго России № 182 от 19.04.2010, № 577 от 08.12.2011 и ГОСТ Р51379-99. 19.04.10.
3.2. Вторым этапом разработки  (II) «Программы» предлагается проведение энергетического обследования ХХХХ. По выбору Заказчика, энергетическое обследование может быть проведено в одном из трех вариантов:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Вариант IIA:  комплексное энергетическое обследование всего предприятия,

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Вариант IIB: локальное энергетическое обследование наиболее энергонагруженных систем и производств,
 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Вариант IIC: выборочное энергетическое обследование того оборудования, которое определяет возникновение и ликвидацию проблемы отключения оборудования из-за помех в сетях.

3.2.1. Вариант IIA. Комплексное энергетическое обследование
Обследование охватывает всё предприятие. Объектами комплексного энергетического обследования являются все агрегаты, узлы, системы, здания и сооружения предприятия.
Ориентировочный срок проведения обследования по Варианту IIA – ___ месяцев.
Итогом проведения обследования по Варианту IIA является разработка следующих документов:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Отчета об энергетическом обследовании, отражающий реальную ситуацию по распределению и потреблению топливно-энергетических ресурсов на предприятии;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Перечня мероприятий по повышению энергоэффективности, рассчитанного на 5 лет.

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Графика выполнения мероприятий

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Технико-экономического обоснования мероприятий
 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Проекта схемы финансирования мероприятий, в том числе и за счет эффекта от самих мероприятий.
Проведение обследование по Варианту IIA включает в себя все работы Варианта IIB.
3.2.2. Вариант IIB. Локальное энергетическое обследование
Обследование охватывает часть объектов предприятия. Объектами локального энергетического обследования являются:

- система воздухоснабжения;

- система освещения;

- система пневмотранспорта;

- технологическое электрооборудование;

- система водоснабжения и водоотведения;
- система распределения тепловой энергии;

- система вентиляции и кондиционирования;

- система электроснабжения;

- здания и сооружения.

Ориентировочный срок проведения обследования по Варианту IIB – ___ месяцев.
Итогом проведения обследования по Варианту IIB является разработка следующих документов:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Отчета об энергетическом обследовании, отражающий реальную ситуацию по распределению и потреблению топливно-энергетических ресурсов на предприятии;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Перечня мероприятий по повышению энергоэффективности, рассчитанного на 3 года.

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Графика выполнения мероприятий

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Технико-экономического обоснования мероприятий

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Проекта схемы финансирования мероприятий, в том числе и за счет эффекта от самих мероприятий.
Проведение обследование по Варианту IIB включает в себя все работы Варианта IIC.
3.2.3. Вариант IIC. Выборочное энергетическое обследование и  технико-правовой анализ системы договорных отношений с поставщиком электроэнергии 

3.2.3.1. Выборочное энергетическое обследование:

Обследованию подлежат объекты, напрямую влияющие на проблему отключения оборудования из-за помех в электросетях. 

В рамках такого обследования проводится:

· оценка трассировки, качества и степени коррозии заземляющего устройства (ЗУ),

· уточнение схемы части заземляющего устройства в части проведенных работ по трассировке ЗУ,

· проведение имитационных испытаний на ОРУ-110 кВ методом моделирования различных режимов КЗ, как с подпиткой как от собственных трансформаторов, так и от системы с последующей  оценкой воздействия разностей потенциалов на вторичные кабели при реальных КЗ,

· оценка заземляющих устройств в помещениях, где размещена или будет размещаться МП аппаратура, на предмет соответствия действующим нормативно-техническим документам в области ЭМС;

· другие измерения, необходимость которых, выявлена в процессе проведения работы. Необходимость проведения дополнительных измерений определяется бригадой исполнителей непосредственно на объекте;

· анализ полученных результатов. 

· разработка мероприятий по восстановлению металлосвязей аппаратов и конструкций с ЗУ. При необходимости, разрабатываются мероприятия по прокладке дополнительных заземлителей, с целью снижения разностей потенциалов при КЗ и/или молниевом разряде. 

· выявление факторов, представляющих опасность для функционирования МП аппаратуры, а также для вторичных цепей.

· составление списка необходимой технической документации. 

· анализ полученной технической документации;

· разработка решений по корректировке мест размещения аппаратуры и трасс прокладки вторичных цепей (выполняется в случае крайней необходимости). Разрабатываемые решения в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком;

· оценка уровней магнитных полей (непрерывного и кратковременного) в местах предполагаемого размещения МП аппаратуры и, в случае необходимости, разработка рекомендаций по её экранированию;

· оценка системы молниезащиты. Определение возможности воздействия вторичных проявлений молнии (разностей потенциалов, импульсных помех и магнитных полей) на МП аппаратуру и подключенные к ней цепи. Выполняется с помощью расчетных методов (с использованием специализированного программного обеспечения) и/или с помощью имитационных методов. 

· разработка рекомендаций по снижению воздействия на МП аппаратуру вторичных проявлений молнии;

· оценка качества питания устанавливаемой МП аппаратуры постоянным и переменным током. В случае необходимости, разработка рекомендаций по улучшению системы питания;

· разработка рекомендаций по заземлению МП аппаратуры в местах её предполагаемого размещения;

· оценка величины электростатических потенциалов в местах размещения (планируемого размещения) МП аппаратуры. В случае необходимости, разработка рекомендаций по защите от воздействия на аппаратуру электростатических разрядов;

· разработка, при необходимости, дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС МП аппаратуры;

· согласование разработанных мероприятий с Заказчиком;

· составление технического отчета по результатам проведенной оценки ЭМО.

3.2.3.2. Технико-правовой анализ существующей на предприятии системы договорных отношений с поставщиком электроэнергии и разработка рекомендаций по улучшению системы договорных отношений.

В рамках данного анализа проводится:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
юридический анализ заключенных договоров и приложений к ним на предмет соответствия действующему законодательству и сложившейся арбитражной практике;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
юридический анализ рисков ХХХХ, имеющихся в договорах энергообеспечения;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
технический анализ соблюдения поставщиком энергии своих договорных обязательств;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
разработка сценариев и рекомендаций по улучшению системы договорных отношений с поставщиками энергоресурсов.

Ориентировочный срок проведения обследования и анализа по Варианту IIC – 2-3 месяца.
Итогом проведения обследования и анализа по Варианту IIC является разработка следующих документов:

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Отчета об энергетическом обследовании, содержащего выводы о причинах отключения оборудования, связанных с помехами в электросетях предприятия и рекомендации по устранению этой проблемы
 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Перечня мероприятий по повышению энергоэффективности, рассчитанного на 1-2 года.

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Графика выполнения мероприятий

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Технико-экономического обоснования мероприятий

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Проекта схемы финансирования мероприятий, в том числе и за счет эффекта от самих мероприятий.
 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Отчет технико-правового анализа существующей на предприятии системы договорных отношений с поставщиком электроэнергии

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
Рекомендации по улучшению системы договорных отношений с поставщиками электроэнергии.
3.2.4. Заказчик вправе выбрать любой вариант выполнения Второго этапа «Программы».

4. Проекты «Технических заданий»
4.1. Проект «Технического задания энергоаудита» для Первого этапа разработки «Программы» приведен в Приложении № 1.

4.2. Проект общего «Технического задания энергетического обследования» для Вариантов IIA, IIB и IIC Второго этапа разработки «Программы» приведен в Приложении № 2. В зависимости от выбора конкретного варианта, «Техническое задание» корректируется в соответствии с выбранными для обследования энергосистемами.

4.2. Проект «Специального Технических заданий» для Варианта IIC Второго этапа разработки «Программы» приведен в Приложении № 3.
5. Коммерческое предложение

5.1. Цена услуг УУУУ будет зависеть от того, какие этапы «Программы» и в каком варианте будут ему заказаны. Цена услуг по разработке «Программы» приведена в Таблице.
5.2. Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему платежей: аванс – ___%, остальное – после сдачи работы.

Таблица

	Формула работ
	Состав работ выполняемых Исполнителем
	Цена работ с НДС (18%), руб.

	I
	Первый этап (энергоаудит)
	

	I+IIA
	Первый этап (энергоаудит) 
Второй этап в Варианте IIA (комплексное энергетическое обследование)
	

	I+IIB
	Первый этап (энергоаудит)

Второй этап в Варианте IIB (локальное энергетическое обследование)
	

	I+IIC
	Первый этап (энергоаудит)

Второй этап в Варианте IIC (выборочное энергетическое обследование)
	


6. Второй шаг «Программы»
6.1. После разработки плана мероприятий по повышению энергоэффективности предлагается перейти ко Второму шагу «Программы» - реализации этих мероприятий.
6.2. Реализация мероприятий «Программы» потребует инвестиционных вложений. Поэтому, при переходе ко Второму шагу «Программы» Исполнитель сделает Заказчику предложение  о заключении «Энергосервисного контракта», по которому Заказчик возьмет на себя вопросы финансирования и реализации плана мероприятий, а стороны договорятся о разделе экономии, которая образуется от реализованных мероприятий.

6.3. Условия «Энергосервисного контракта» будут определены при выполнении Второго этапа разработки «Программы».
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