Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

9.1.	Подготовительный период.
9.1.1. Заказчик передаёт Подрядчику строительную площадку по актам (координаты угловых точек, репера, вертикальная планировка по проектной отметке) в соответствии с действующей нормативной документацией.
9.1.2. Заказчик обеспечивает наличие на границах стройплощадки источников подключения: электроэнергии напряжением 6 кВ и 0,4 кВ, воды, канализации, связи.
9.1.3.	Заказчик ознакомит персонал Подрядчика с «Положением о пропускном и
внутриобъектному режимах» и их обязательствах по его исполнению.
9.1.4.	Заказчик обеспечивает пропуск персонала, машин и механизмов Подрядчика

9.2.	Производство работ.
9.2.1. Место вывоза лишнего грунта, строительного мусора и ТБО указывает Заказчик.
9.2.2. Химическую промывку трубопроводов и оборудования и нейтрализацию отходов проводит Подрядчик, с последующей утилизацией Заказчиком.
9.2.3. При проведении работ Подрядчик оформляет исполнительную документацию, согласно действующих нормативных документов РФ и комплектует исполнительную документацию к актам об окончании этапов работ согласно СНиП 3.01.04-87.
9.2.4. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик должен вести «Журнал производства работ», «Журнал авторского надзора», специальные журналы работ согласно СНиП 3.05.05   84. Записи ведутся на русском языке.

9.3. Завершение работ.
9.3.1. По завершению работ вся исполнительная документация передается на хранение Заказчику.
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