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задание
на разработку рабочей документации по  «Реконструкции существующего производства трихлорсилана в корпусе ХХХХ с увеличением мощности до … т в год по трихлорсилану очищенному полупроводникового качества»
1 Общие данные
	1.1 Местоположение объекта 
	….


	1.2 "Заказчик" 


	ХХХХ


	1.3 Организация по системам энергообеспечения 

   
	АААА 

	1.4 Проектная организация – разработчик рабочей документации
	 УУУУ


	1.5 Разработчики «Исходных данных»
	ВВВВ разработал  «Исходные данные» на: 
· Корпус 94 - Производство трихлорсилана и четыреххлористого кремния, в составе следующих отделений и узлов:

- помола кремния с фракционированием;

- очистки и компримирования хлористого водорода;

- отделение синтеза (одна дополнительная нитка);

- отделение «сухой» и «мокрой» очистки парогазовой смеси (ПГС) с узлом увлажнения ПГС, компримирования и конденсации ПГС;

- узел низкотемпературного разделения ПГС
- узел разогрева реактора синтеза 

- узел охлаждения реактора синтеза;

- узел пассивации отходов производства 25, 0 тыс. т/год ТХС очищенного.

СССС
по Договору с «Заказчиком» № В-5/03 разработал «Исходные данные» на:
- узел ректификации трихлорсилана и четыреххлористого кремния,

- узел ректификации  трихлорсилана  (процесс  грубой очистки),

- узел ректификации трихлорсилана  (процесс тонкой очистки),

- узел ректификации четыреххлористого кремния,

- узел ректификации (очистки)  технического  трихлорсилана. 



	1.6 Основание для выполнения рабочей документации
	1  Договор №  … 
 2 Получение …
3 Допсоглашение …

	1.7 Порядок финансирования разработки проектной документации:    
	В соответствии с договором …


	1.8 Срок выполнения рабочей документации
	В соответствии с календарным планом работ 



	1.9 Намечаемые сроки  начала строительства
	…


2 Вид строительства
- реконструкция: существующего производства ТХС в корпусах: 94, 96А; реконструкция холодильного отделения  -  в корпусе 95

- создание: холодильного отделения в корпусе 94;  отделений приема, хранения исходного и молотого кремния, узлов дробления, размола, фракционирования кремния в реконструируемом корпусе 5025; создание узла пассивации отходов в корпусе 94; узла приема хлористого водорода; отделения низкотемпературного разделения ПГС.

3 Стадийность проектирования - рабочая документация
4 Требования по вариантной и конкурсной разработке –  не требуется.
5 Особые условия строительства: в стесненных условиях в корпусах  94, 95 и при условии эксплуатации действующего производства ТХС-ЧХК мощностью 10 000 т – взрыво - пожаро- и химически опасного производственного объекта. Реконструкция корпусов №5025 и к. 96А  - в условиях действующей промышленной площадки.
6 Основные технико-экономические показатели объекта 
6.1 Мощность существующего производства ТХС очищенного -… т/год

6.2 Мощность производства после реконструкции  - … т/год по трихлорсилану очищенному полупроводникового качества. 
6.3 Численность персонала – принять  по штатному расписанию на стадии "Проект".
2 При проектировании принимаются основные показатели
7.1 Район и пункт проведения работ: …
7.2 Назначение объекта: получение трихлорсилана очищенного полупроводникового качества 
7.3 Состав объекта реконструкции: 

В состав объекта по реконструкции входят следующие корпуса и сооружения:

· Корпус 94 - Производство трихлорсилана и четыреххлористого кремния, в составе следующих отделений и узлов:

· прием хлористого водорода;

· синтез ТХС (одна дополнительная нитка);

·  «сухая» и «мокрая» очистка парогазовой смеси (ПГС) с узлом увлажнения ПГС, компримирования и конденсации ПГС;

·  низкотемпературное разделение ПГС;
·  разогрев реактора синтеза ;
·  охлаждение реактора синтеза;

·  ректификация ТХС производительностью 25,0 тыс. т/год ТХС очищенного;

·  пассивация отходов производства 25, 0 тыс. т/год ТХС очищенного;

·  ректификация ЧХК (без реконструкции);
·  переработка ТХС технического; 

· холодильное отделение (холод минус 500С);

· помещение теплообменного оборудования;

· аппаратные – два помещения;

· распределительные устройства на 0,4 кВ;

· трансформаторные подстанции 6/0,4кВ (ТП-57);

· приточно-вытяжная камера (две - дополнительно к существующим);

· помещение для размещения электроарматуры системы пожаротушения (новое – дополнительно к существующему);

· насосная пожаротушения (существующая);
· бытовые помещения  используются существующие  (без  реконструкции);
-операторная  - предусмотреть размещение местных операторных в корпусах:  94 (с учетом создания в к.94 общей операторной для корпуса 96А), 95; 

в корпусе 5025 предусмотреть пульт управления с выносом основных сигналов  в центральную операторную - корпус 98;

предусмотреть  вынос  основных сигналов  с местных операторных в центральную операторную - корпус 98.

· Корпус 96А – Корпус ректификации, включающий:

· Отделение ректификации;

· Вспомогательные помещения: помещение для размещения электроарматуры системы пожаротушения, для двух ПВК, для ПСУ.
· трансформаторная подстанция 6/0,4кВ (ТП-58);

· Корпус 94Г – шламоотстойник (новое строительство, дополнительно к существующему у корпуса 94);
· Корпус 95 – аммиачная  холодильная станция (реконструкция), включающая: 

· Отделение холодильной станции (машинный зал №2);
· Градирни и емкости для водооборотного блока;
· Насосную станцию водооборота;

· Установку подготовки подпиточной воды;

· Вспомогательные помещения: операторная, ПВК, ПСУ, санузел;
· Распределительное устройство на 0,4 кВ;

· Корпус 98 – административно-бытовой корпус, включающий

· трансформаторная подстанция 6/0,4кВ (ТП-113);
· Корпус 5025 – отделение помола кремния, включающий 
· Отделение приема исходного кремния;

· Отделение помола

· Отделение приема молотого кремния;

· распределительное устройство на 0,4 кВ;

· Вспомогательные помещения: помещение для щита управления; комната обогрева, санузлы.

· Кроме того, сети и сооружения водоснабжения и водоотведения, наружные сети теплоснабжения, внешнее электроснабжение корпусов 94, 95, 96А, 5025.

7.4 Существующие корпуса, которые используются без их реконструкции: в производстве ТХС мощностью до … т в год по трихлорсилану очищенному полупроводникового качества»: 
· Корпус 94В -  Отделение хранения товарной продукции
· Корпус 94Д – пункт налива №2 – с 4-мя наливными устройствами; 
· Корпус 94 Е – пункт налива №1 с 3-мя наливными устройствами;
· Корпус 94 Ж -  Площадка для временного хранения отходов;

· Корпус 98а – административно-бытовой.

· Корпус 98  - лаборатория и вспомогательные помещения (кроме ТП-113): 
· лаборатория; вспомогательные помещения
· операторная ЦПУ (без расширения площади помещения).

7.5 Требования к качеству исходного сырья:

7 5.1 Кремний технический рафинированный кристаллический марок 3010, 4001, 4003, 4010, 4040 ТУ 48-0106-01-04.

	Агрегатное состояние
	

	Размер частиц
	

	Содержание железа, %, не более
	

	- для марки 3010
	

	- для марок  4001, 4003, 4010, 4040
	

	Содержание алюминия, %, не более
	

	- для марок 3010, 4040
	

	- для марок  4001, 4003, 4010
	

	Содержание кальция, %, не более
	

	- для марок 3010, 4010
	

	- для марки  4001
	

	- для марки  4003
	

	- для марки  4040
	

	Содержание кремния, %, не менее
	

	 - для марок 3010, 4001, 4003, 4010 
	

	 - для марки  4040
	


7.5.2 Хлористый водород ТУ 6-01-05742752-96-93 от ХХХХ, корпус 2705 по новому проектируемому трубопроводу (Ду – 250 мм),  давление у корпуса 94  - 0, 1 МПа.

	Агрегатное состояние
	

	объемная доля основного вещества, %, не менее
	

	массовая концентрация влаги (воды), не более в цехе потребителе
	

	объемная доля свободного хлора, %, не более
	


7.6  Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции: 

7.6.1 Основной продукцией производства является трихлорсилан, очищенный для полупроводникового производства. 

	Содержание микропримесей (масс-спектрометрия)
	Не более,

% масс.
	Не более,

ppbw

	Алюминий
	
	

	Железо
	
	

	Кальций
	
	

	Медь
	
	

	Титан
	
	

	Хром
	
	

	Никель
	
	

	Марганец
	
	

	Свинец
	
	

	Сурьма
	
	

	Олово
	
	

	Цинк
	
	

	Содержание летучих хлоридов фосфора (хроматография)
	
	

	Содержание бора

(Виз -  спектрометрия)
	
	

	С-Н группа (как прозрачность в диапазоне длин волн от 3,37 до 3,42 мкм
	
	

	Метилдихлорсилан, не более
	
	

	Этилхлорид, не более
	
	

	Углеводороды (в т.ч. пентан), не более
	
	


7.6.1  Товарной продукцией производства также является тетрахлорид кремния и трихлорсилан технический.

7.7 Обеспечение электроэнергией потребителей, включая и системы локализации аварийных ситуаций – от существующих сетей ХХХХ.
7.8 Для обеспечения реконструкции производства ТХС на мощность 25 тыс. тонн в год выполнить проектирование системы хладоснабжения с использованием импортных компрессоров для двух видов холода:

· рассол с температурой минус 15 оС – минус 12оС

· фреон с температурой минус 50оС (непосредственное испарение)
7.9. Основные источники снабжения водой, азотом, воздухом, теплом, электроэнергией: от существующих сетей «Заказчика» и ХХХХ с выполнением дополнительных работ, перечисленных в п. 7.15  данного "Задания…".
7.10 Требования к энергоресурсам:
7.10.1 Требования к оборотной воде:

	Давление на входе 
	0,4 МПа

	Температура на входе
	от 2,0 до 18 0С

	Перепад температур на входе и выходе
	8 0С

	Общая жесткость, не более
	

	Величина рН
	


7.10.2 Производство обеспечивается:

· паром высокого давления 

	Давление не менее (по источнику)
	0,9 МПа

	Температура насыщенного пара
	175 0С


· теплофикационной водой

	Давление на входе 
	0,4-06 МПа

	Температура на входе
	100-130 0С

	Перепад температур на входе и выходе
	35-60 0С


7.10.3 Производство обеспечивается азотом особой чистоты по ГОСТ 9293-74, сорт 1 – со следующими параметрами:

	- объемная доля азота, %, не менее
	99,9985

	- объемная доля кислорода, %, не менее 
	0,0005

	- примеси механические
	Выдерживает испытание по п. 3.8

	- следы масла
	Не определяется

	Давление на входе в корпус 94
	До 0,5 МПа

	Точка росы не более
	Минус 70 0С


7.10.4 Производство обеспечивается сжатым воздухом КИП со следующими параметрами:

	Давление
	0,4 МПа

	Точка росы не более
	Минус 45 0С

	Примеси масла, твердых материалов
	Класс чистоты воздуха 11-13
по ГОСТ 17433-80


7.10.5 Обеспечение сжатым воздухом КИП осуществляется от вновь устанавливаемого (на месте  существующего поз. 130, объемом 50 м³) буфера. Объем нового буфера определяется с учетом потребности реконструируемого производства  ТХС.
7.10.6 Производство обеспечивается водой пожаро-хозяйственной давлением 0,15 МПа. 

7.11 АААА передает в ХХХХуточненные данные по потребности реконструируемого производства во всех видах энергетических средств: воде (пожаро-хозяйственной, речной - для подпитки проектируемой водооборотной системы) азоте, сжатом воздухе КИП, паре, теплофикационной воде в виде проектов заявок на выдачу технических условий, электроэнергии в виде заявки на технологическое присоединение. 

После получения данных от АААА" ХХХХпередает в ХХХХ уточненные данные о потребности реконструируемого производства в энергоресурсах. ХХХХ подтверждает обеспечение реконструируемого производства в необходимых энергоресурсах  и уточняет  место подключения к существующим трубопроводам и направляет уточненную информацию в ХХХХ для последующего направления "Заказчиком" " в АААА" . 
7.12 АААА» выполняет в рабочей документации раздел «Связь и пожарная сигнализация»  по корпусам: 94, 95,96А, 5025  - в соответствии с нормами с учетом существующих средств связи и пожарной сигнализации.
7.13 АААА» выполняет выбор приборов и исполнительных механизмов для автоматизируемого производства и согласовывает их с Заказчиком, а так же предусматривает передачу через «Заказчика» сигналов для их дальнейшей обработки в информационно-управляющую систему. Размещение средств автоматизации предусмотреть в существующих помещениях корпуса  94.

7.14      Медицинское обслуживание персонала «Заказчика» осуществляется в городской многопрофильной больнице г….
7.15 Дополнительные объемы работ, выполняемые  в составе "Рабочая документация" по Допсоглашению №1 …
7.15.1 По узлу сбора хлористого водорода от производств ПКК:

В соответствии с письмом от ХХХХ исх. №2155/25 от 29.01.02г. запроектировать узел регулирования и распределения входных потоков НСI на производство ТХС, при этом учесть, что в проектах SIРС-1 и SIРС-2 предусмотрены криогенные ёмкости-хранилища сжиженного НСI, из расчёта аварийной остановки производства поликремния  и газификаторы.

7.15.2  По корпусу 5025 дополнительно предусмотреть:

7.15.2.1 Механизированное складирование исходного кремния  в количестве 300 т.

7.15.2.2  Размещение вспомогательных помещений: помещения для пульта управления (с выносом основных сигналов  в центральную операторную - корпус 98), для обогрева работающих, восстановление бытовой канализации и санузлов.

7.15.2.3  Организовать  в корпусе 5025 три новые мастерские КИП:

· для капитального ремонта, поверки и калибровки расходомеров с проливной установкой;(площадью ориентировочно 36 м2);
· для капитального ремонта, поверки и калибровки приборов газового анализа; ;(площадью ориентировочно 36 м2);
· для капитального ремонта регулирующих и отсекающих  клапанов с испытательной установкой;(площадью ориентировочно 36 м2);.
7.15.3 По прокладке новых трубопроводов:

7.15.3.1 Предусмотреть прокладку нового защищённого (футерованный полиэтиленом или др. материал) трубопровода для подачи   хлористого водорода (по ТУ 6-01-05742752-96-93)  от печей получения хлористого водорода, размещаемых на территории  ХХХХ (корпус 2705),  с необходимым давлением  до корпуса 94 (протяженность 900 м).
7.15.3.2 Заменить существующий трубопровод диаметром 50 мм – на требуемый диаметр - для обеспечения реконструируемого производства ТХС воздухом сжатым с давлением по источнику 0, 4 МПа

7.15.3.3 Запроектировать прокладку нового трубопровода диаметром 50 мм для обеспечения реконструируемого производства ТХС 10% - ным раствором едкого натрия.

7.15.4 По узлу  очистки технического трихлорсилана от микропримесей и органических соединений:

7.15.4.1 Предусмотреть технологическую схему, включающую два основных узла:

- периодическую колонну, снабженную кубом, обогреваемым горячей водой или паром, и дефлегматором;

-  ректификационную колонну с дефлегматором, кипятильником и приемной емкостью готового продукта.

7.15.4.2 Характеристику оборудования, объем, поверхность теплообмена, материальное исполнение – принять по  "Техническим предложениям на создание опытной установки для отработки технологии очистки технического ТХС (или ЧХК) от микропримесей, утвержденные 22.02.08г. Генеральным директором ВВВВ (вх. 1185 от 26.12.08г.- регистрация ) 

7.15.4.3 Предусмотреть в корпусе 94 отделение для размещения оборудования переработки ТХС технического.

7.15.5 По установке новых градирен и водооборотной системы:

7.15.5.1 Предусмотреть водооборотную систему в составе градирен ГРАД в расчетном количестве  (порядка 7 шт.), насосного и емкостного оборудования, узла очистки промышленной воды для водооборотного блока  системы охлаждения реконструируемой аммиачной холодильной станции (корпус 95),  нового холодильного отделения в корпусе №94  и системы воды оборотной, используемой для охлаждения в реконструируемом  и существующем производстве ТХС.

7.15.5.2 Разместить насосное и емкостное оборудование, узел очистки промышленной воды для подпитки системы в проектируемой к корпусу 95 пристройке за осью 16, А-Д,

7.15.5.3 Предусмотреть узел фильтрации рассола, используемого в системе реконструируемой аммиачной холодильной станции корпуса 95.

7.15.6 По созданию операторных:

7.15.6.1 Предусмотреть размещение местных операторных в корпусах:  94 (с учетом создания в к.94 общей операторной для корпуса 96А), 95. 

7.15.6.2 В корпусе 5025 предусмотреть пульт управления с выносом основных сигналов  в центральную операторную - корпус 98.
7.15.6.3 Предусмотреть  вынос  основных сигналов  с местных операторных в центральную операторную - корпус 98.
7.15.7 По внешнему и внутреннему электроснабжению:

7.15.7.1 Выполнить внешнее электроснабжение для реконструируемого производства  ТХС (для корпусов 94, 95, 96А, 5025) от ГПП-76. Также выполнить подключение реконструируемой ТП-113 к ГПП-76. Для внутреннего электроснабжения потребителей произвести реконструкцию ТП-57, ТП-58.
7.15.8 По внешним сетям водоснабжения и водоотведения выполнить:

7.15.8.1 На территории ХХХХ предусмотреть оборотную систему водоснабжения.

7.15.8.2 Выполнить подключение систем водопроводов (хозпитьевого, промышленного, противопожарного) и канализаций (бытовой, промливневой, кислотно - щелочной)  к аналогичным системам ХХХХ.
7.15.8.3 Трубопроводы выполнить на глубине 1,5-2 м  с тепло-гидроизоляцией  и электрообогревом (при необходимости).

7.15.9 По разработке АААА в составе "Рабочая документация" раздела "Генплан и транспорт"

Включить  в Состав "РД" разработку раздела "Генплан" с указанием на генплане наружных установок у корпусов: 94, 95  и корпусов №96А, 5025
7.15.10 По установке буфера для воздуха КИП

7.15.10.1 Предусмотреть установку нового буфера на месте существующего (поз 130 вместимостью 150 м3).

7.15.10.2 Объем нового буфера определить исходя из фактического давления воздуха КИП у корпуса 94 – 0,4 МПа и требуемого потребления.

7.15.11 По корпусу №95 – аммиачной холодильной станции:

7.15.11.1 Ремонтно- механическую мастерскую разместить на отм. 0.000  в осях 11-13, А-В.

7.15.11.2 Принять оборудование по ремонтно- механической мастерской – по Перечню "Заказчика"

7.15.11.3 Предусмотреть  в составе ремонтно- механической мастерской ряд кладовых и помещений с учетом "предложений  "Заказчика" по  организации мастерской и кладовых цеха  № 94 (представлено отдельным предложением).
7.15.12 По организации громкоговорящей связи:

7.15.12.1 Предусмотреть громкоговорящую связь в корпусах: 96А, 5025 с выводом  в локальные операторные. 

7.15.2 2  По реконструируемым корпусам 94 и 95 – громкоговорящую связь совместить с выполненной по проекту реконструкции производства ТХС на мощность до 10 000 т в год.

8 Требования к технологии, режиму работы предприятия
8.1 Метод производства – синтез хлорсиланов методом гидрохлорирования металлургического молотого кремния в реакторе с кипящим слоем 
8.2 Технологические параметры технологического процесса должны соответствовать представленным и утвержденным  "Заказчиком" «Исходным данным», разработанным ВВВВ и СССС
8.3 Режим работы производства: непрерывный, 7620 час/год, 24 часа в сутки, четырех – сменный, продолжительность смены – 6 часов.

8.4 АААА» в составе «Рабочей документации» проектирует:

8.4.1 Одну дополнительную нитку синтеза с узлами «сухой» и «мокрой» очистки ПГС,  с узлом увлажнения ПГС, узлом разогрева и охлаждения реактора синтеза и узлом компримирования и конденсации ПГС

8.4.2 Узел компримирования хлористого водорода.
8.4.3 Узел пассивации отходов схемы производства 25,0 тыс. т в год ТХС очищенного.

8.4.4 Узел дробления, размола кремния с фракционированием, отделения хранения исходного и молотого кремния.

8.4.5 Емкостной парк для хранения смеси ТХС-ЧХК и товарного ТХС (корпус 96А).

8.4.6 Схему ректификации ТХС производительностью 25,0 тыс. т/год ТХС очищенного.
8.4.7 Холодильные установки на все требуемые параметры холода.

8.4.8. Узел низкотемпературного разделения ПГС

8.5 Реконструкция корпусов: 94В, 94Д, 94Е, 94Ж, 98, 98а  – не требуется и в составе «Рабочей документации» не выполняется. 
8.6 Подбор оборудования осуществлять с учетом сейсмичности района по карте А ОСР-97 -8 баллов
9 Требования к архитектурно – строительным, объемно – планировочным и конструктивным решениям
9.1.Сейсмичность площадки проведения реконструкции по карте А ОСР-97 -8 баллов.
9.2.Усиление строительных конструкций реконструируемых корпусов выполнить согласно "Техническому отчету по результатам обследования  с учетом нагрузок в реконструируемых корпусах:  №94, 96А", выполненного специализированной организацией.
10 Выделение очередей, этапов и пусковых комплексов: не требуется.
11 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: Выполнить рабочую документацию в соответствии с действующими нормами экологической безопасности в Российской Федерации.
12 Требования к режиму безопасности и гигиене труда: выполнено в составе «Проект»
13 Требования по конверсии производства: конверсия не предусматривается. 
14 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций: раздел "ИТМГО и ЧС"- выполнен в составе «Проекта»

15 Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ: требуется создание опытно – промышленной установки  (ОПУ) для отработки технологии гидрирования ЧХК с получением ТХС. Разработка рабочего проекта  по данной установке выполняется по отдельному Допсоглашению №2 к Договору №…
16 Объем проектных работ, выполняемых АААА» на стадии "Рабочая документация" с учетом дополнительных работ по Допсоглашению  №1 к Договору №…
16.1 АААА» разрабатывает рабочую документацию по реконструкции производства ТХС в объеме: 

· генплан (по корпусам № 94, 95, 96А,5025);

· механо-технологическая часть  с автоматизацией технологического процесса по корпусам 94, 96А, 5025; 

· механо-технологическая часть с автоматизацией технологического процесса по холодильным установкам (корпуса: 94, 95);

· архитектурно- строительная часть по корпусам 94, 95, 96А, 5025;

· сантехническая часть,  в т.ч.: 

· отопление и вентиляция по корпусам 94, 95, 96А, 5025;

· внутренний водопровод и канализация по корпусам 94, 95, 96А, 5025;
· пожаротушение;

· электротехническая часть, в т.ч.:  

· силовое электрооборудование по корпусам 94, 95, 96А, 5025;

· электрическое освещение по корпусам 94, 95, 96А, 5025;

· заземление и молниезащита по корпусам 94, 95, 96А, 5025;

· пожарная автоматика по корпусам 94, 95, 96А;

· связь, сигнализация по корпусам  94, 95, 96А, 5025;
· система оповещения о чрезвычайных ситуациях по корпусам 94, 95, 96А, 5025;
· технологические коммуникации между корпусами 94, 95, 96А (включая выполнение тепло- и материало-проводов по холодообеспечению корпусов 94, 96А от корпуса 95);

· внешние сети и сооружения водоснабжения и водоотведения;
· наружные сети теплоснабжения;

· внешнее электроснабжение корпусов 94, 95, 96А, 5025;

· сметная документация.

16.2 Состав разрабатываемой АААА» рабочей документации – в соответствии с п. 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ, СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» – согласно «Предварительному составу рабочей документации» (Приложение №1 к настоящему «Заданию» с учетом дополнительного объема работ по Допсоглашению). 

В ходе разработки рабочей документации возможно уточнение ее состава.
16.3 АААА» передает ХХХХследующие уточненные материалы:

· Данные по всем газо- и материалопроводам: на обеспечение производства ТХС азотом, сжатым воздухом КИП, с указанием требуемых расходов, необходимого диаметра подводящего (или отходящего) трубопроводов,  с указанием желаемого места подвода   -  для уточнения ТУ на подключение от ХХХХ;

· Данные на энергоресурсы и стоки: пар, теплофикационная вода, производственная вода, хоз-противопожарная вода и все виды канализации с указанием требуемых расходов, необходимого диаметра подводящего (или отходящего) трубопроводов,  с указанием желаемого места подвода или отвода,   -  для уточнения ТУ на подключение от ХХХХ;

· Данные по электроснабжению: перечень нагрузок (в виде однолинейных схем), с указанием категории надежности электроснабжения, характеристиками, расположением - для уточнения ТУ на подключение от ХХХХ.

16.4 ХХХХпосле анализа уточненных данных, полученных от АААА», формирует заявки на уточнение выданных  на стадии "Проект" ТУ и передает их на ХХХХ.
16.5 «ХХХХ» выдает в согласованный срок на  ХХХХдля передачи в АААА» следующие уточненные технические условия:

· по всем газо- и материалопроводам: на обеспечение производства ТХС азотом, сжатым воздухом КИП, с указанием точек присоединений и другими необходимыми условиями;

· на энергоресурсы и стоки: пар, теплофикационная вода, промышленная  вода, хоз-противопожарная вода и все виды канализации с указанием данных по наружным сетям водоснабжения и всем видам канализации, а также  с указанием точек присоединений и другие необходимые условия;

· по электроснабжению с указанием точек присоединения к сетям проекта «POWER»
Примечание: технические условия должны учитывать произведенные и планируемые работы по проектам «POWER», «UNET» (проекты «POWER», «UNET» внедряются силами ХХХХ на электрических и энергетических сетях ХХХХ для нужд ХХХХ), возможности включенных в них коммуникаций и сетей.
16.6 Проектно-сметная документация, разрабатываемая АААА»  в рамках Допсоглашения №1 к Договору №… г. в части внешнего снабжения реконструируемого производства ТХС энергетическими средствами:
16.6.1 Внешние сети по всем газо- и материалопроводам: на обеспечение производства ТХС азотом, сжатым воздухом КИП;

16.6.2 Внешние сети по энергоресурсам и стокам: пар, теплофикационная вода, производственная вода, хоз-противопожарная вода и все виды канализации до границ проекта «UNET» (где это возможно), точек присоединений, указанных в ТУ;

16.6.3 Внешнее  электроснабжение до границ проекта «POWER» (где это возможно), точек присоединений, указанных в ТУ;

16.6.4 Сметная документация по внешним сетям учитывается в сметной стоимости реконструкции производства ТХС по настоящему «Заданию…»
16.7 АААА» подготовить и передать «Заказчику» в соответствии с п.7.13  настоящего «Задания»: 

· задание на разработку другой организацией системы АСУТП для реконструируемого производства.
17 Требования к объему разрабатываемой документации

17.1 Состав разделов на стадии «Рабочая документация» (в соответствии с Приложением № 1 к Договору № …г.)  - выполнить в соответствии с п. 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ №190-ФЗ, СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».
17.2 «Рабочая документация» представляется «Заказчику» в соответствии с условиями Главы 5 Договора № ….:

· на бумажном носителе – в  4-х экземплярах

· на электронных носителях  на компакт диске(CD) в формате pdf. – в 1 экз.
18 Особые требования: первоочередное представление  "Заказчику" заказных спецификаций на технологическое оборудование.
19
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